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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 

HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, SISTEMA DE CONCURSO, LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

INCLUIDAS EN VARIOS PROYECTOS DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

COMPRENDIDOS EN LA 

“RUTA ARQUEOLÓGICA CAÑÓN DE LA HORADADA” 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 

El  contrato  tiene  por  objeto  la  realización  del  Proyecto  “Ruta  Arqueológica 

Cañón de la Horadada”, que comprende las siguientes actuaciones: 

1.­  Intervención en la Ermita de “San Fermín” en Tartalés de Cilla”. 

2.­  Intervención Arqueológica y Restauración en “Castillo de Tedeja” 

3.­  Ciclo de Conferencias relativo al fenómeno histórico representado por el 

complejo de los Yacimientos Arqueológicos de la Ruta. 

4.­  Publicación de Actas sobre las Jornadas. 

El contrato definido  tiene  la  calificación de contrato administrativo de obras 

(artículos 5 y 120 de la LCAP). 

CLÁUSULA SEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato 

Este  contrato  tiene  carácter  administrativo  y  su  preparación,  adjudicación, 

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto 

en él, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas  y  Real Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso­Administrativo  será  el  competente  para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato. 

CLÁUSULA TERCERA. Prerrogativas de la Administración 

Por  tratarse  de  un contrato  administrativo,  el  órgano  de  contratación podrá 

ejercer, de conformidad con la legislación vigente, las siguientes prerrogativas:
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— Facultad de la Administración para interpretar y resolver unilateralmente 

las dudas que ofrezca el contenido y cumplimiento del contrato, siempre en aras al 

interés  público y  sin  desviarse  de  este,  con  la  particularidad  de  que,  en  caso de 

discrepancia del contratista,  resulta preceptivo el dictamen del Órgano Consultivo 

competente. 

— La  facultad de modificar, exclusivamente por  razón de  interés público y 

atendiendo  al  fin  propio  del  contrato,  los  contratos  celebrados  y  acordar  su 

resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la Ley. 

Una  variante  de  este  poder  de  modificación  es  la  facultad  de  suspensión  del 

contrato, siempre que se levante Acta, en la que se consigne las circunstancias que 

lo justifican y se indemnice al contratista por los daños y perjuicios sufridos. 

—  Poder  de  dirección  y  control,  que  faculta  a  la  Administración  para  dar 

órdenes e instrucciones al contratista bajo la amenaza, en caso de desobediencia o 

de incumplimiento, de imposición de las sanciones, que tienen carácter coercitivo, 

previstas en el contrato o Pliego de Condiciones. 

— Ejecutividad de los Acuerdos del órgano de contratación, aunque en este 

caso será preceptivo informe del Servicio Jurídico del Departamento o dictamen del 

Consejo  de  Estado  u  Órgano  Consultivo  equivalente  (trámites  que  pretenden 

garantizar la legalidad del acto), según los supuestos. 

—  La  obligación  de  anular  los  contratos  indebidamente  celebrados,  previo 

dictamen habilitante del Órgano Consultivo (artículo 64 de la LCAP). 

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto del Contrato 

El  importe  del  presupuesto  del  contrato  es  CIENTO  SETENTA  Y  TRES  MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL euros (173.334,00 €). 

Se entenderá que  las ofertas de  los  licitadores  comprenden el  importe del 

Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  de  acuerdo con  su  normativa  reguladora  o  del 

Impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder. 

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de Crédito 

Existe  crédito  suficiente  hasta  el  importe  del  presupuesto  del  proyecto 

aprobado por la Administración, con cargo en las partidas 601.2 y 226 del vigente 

presupuesto municipal.
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CLÁUSULA SEXTA. Presentación de Proposiciones 

Para  participar  en  la  licitación,  los  contratistas  deberán  presentar  en  las 

dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del 

plazo  de  admisión  señalado  en  aquel,  los  sobres  cerrados  identificados,  en  su 

exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y  firmados e indicación 

del nombre y apellidos o razón social de la empresa, a que hace referencia a este 

Pliego. 

Cuando  las  proposiciones  se  envíen  por  correo,  deberán  remitirse  a  las 

dependencias  u  oficinas  expresadas  en  el  anuncio  y  cumplirán  los  requisitos 

señalados  en  el  artículo  80.4  del  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre, 

debiendo  justificarse  la  fecha  de  imposición  del  envío  en  la  oficina  de  Correos  y 

anunciar al  órgano de contratación  la  remisión de  la oferta mediante télex,  fax o 

telegrama  en  el mismo  día.  También  podrá  anunciarse  por  correo  electrónico.  El 

envío del anuncio por correo electrónico solo será válido si existe constancia de la 

transmisión  y  recepción,  de  sus  fechas  y  del  contenido  íntegro  de  las 

comunicaciones  y  se  identifica  fidedignamente  al  remitente  y  al  destinatario, 

procediéndose a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará 

al  expediente.  Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos  no  será  admitida  la 

proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 

de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar 

que  el  envío  por  correo  se  hace  dentro  de  la  fecha  y  hora  señaladas  para  la 

admisión  de  proposiciones,  se  admitirá  como medio  de  prueba,  que  en  el  fax  o 

telegrama  se  haga  referencia  al  número  del  certificado  del  envío  realizado  por 

correo. 

En cada uno de los sobres se indicará el título del mismo, la contratación a 

que concurre, el nombre de la empresa licitadora, dirección del ofertante, nombre y 

apellidos de quien firme la proposición y el carácter en que lo hace. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Contenido de las Proposiciones 

La  presentación  de  proposiciones  supone  por  parte  del  empresario  la 

aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable 

de que  reúne  todas y cada una de  las condiciones exigidas para contratar  con  la 

administración.
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Las  proposiciones  respetaran  el  modelo  que  establezca  este  Pliego  de 

Cláusulas Administrativas Particulares y tendrán carácter secreto hasta el momento 

de la licitación. 

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano o lengua 

cooficial, si la hubiera. Las traducciones deberán hacerse en forma oficial (artículo 

23 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

Cada  licitador  no  podrá  presentar más  de  una  sola  proposición.  Tampoco 

podrá suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha 

hecho individualmente ni figurar en mas de una Unión Temporal de Empresas. La 

contravención  de  este  principio  dará  lugar  a  la  desestimación  de  todas  las 

presentadas (artículo 80 de la LCAP). 

Los  licitadores  deberán  presentar  tres  sobres,  cerrados  y  firmados  por  el 

mismo  o  persona  que  le  represente  haciendo  constar  en  cada  uno  de  ellos  su 

respectivo contenido y el nombre del licitador. La denominación de los sobres es la 

siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación administrativa. 

— Sobre «B»: Propuesta económica. 

— Sobre «C»: Documentación técnica. 

Los documentos a  incluir en cada sobre deberán ser originales o mediante 

copias autentificadas conforme a la legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, y con una relación previa de los documentos que se 

aportan, deberán introducirse los siguientes: 

SOBRE « A»  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Podrán optar a la realización del contrato las personas naturales o jurídicas 

que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional en la forma que determina el presente Pliego o, en su caso, 

con la correspondiente clasificación, y no se encuentren comprendidas en alguna de 

las prohibiciones para contratar que enumera el artículo 20 de la LCAP.
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La documentación a presentar será la siguiente: 

1.º  Documentos  que  acrediten  la  personalidad  jurídica  del 

empresario 

Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante 

la  Escritura  de  constitución  o  modificación,  en  su  caso,  inscrita  en  el  Registro 

Mercantil, cuando este  requisito  fuera exigible conforme a  la  legislación mercantil 

que  le  sea  aplicable.  Si  no  lo  fuere,  la  acreditación  de  la  capacidad  de  obrar  se 

realizará  mediante  la  Escritura  o  documento  de  constitución,  Estatutos  o  acto 

fundacional,  en  el  que  constaren  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad, 

inscritos,  en  su  caso,  en  el  correspondiente  Registro  Oficial.  Cuando  se  trate  de 

empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán 

acreditar su inscripción en un Registro Profesional o Comercial cuando este Registro 

sea exigido por la legislación del Estado respectivo (artículo 15.2 de la LCAP). 

Será necesario  que  las  empresas  de Estados no  pertenecientes  a  la Unión 

Europea, acrediten su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión 

Diplomática permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 

empresa, en la que se ha de hacer constar que están inscritas en el Registro Local 

Profesional o Comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en 

el tráfico local en el ámbito de las actividades a  las que se extiende el objeto del 

contrato (artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en relación 

con el artículo 23.1 de la LCAP). 

Para los empresarios individuales, deberán presentar el documento nacional 

de  identidad  o,  en  su  caso,  el  documento  que  haga  sus  veces  y  los  que 

comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro  acompañarán  también 

poder  bastante  (artículo  79.2.a)  de  la  LCAP  y  artículo  21  del  Real  Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre). 

Si  durante  la  tramitación  del  procedimiento  y  antes  de  la  adjudicación  se 

produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 

escisión  o  por  la  transmisión  de  su  patrimonio  empresarial,  podrá  suceder  en  su 

posición en el procedimiento la sociedad absorbente,  la resultante de  la  fusión, la 

beneficiaria  de  la  escisión  o  la  adquirente  del  patrimonio,  siempre  que  reúna  las 

condiciones  de  capacidad  y  ausencia  de  prohibiciones  de  contratar  y  acredite  la 

solvencia  y  clasificación  en  las  condiciones  exigidas  en  el  presente  Pliego  para 

poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

2.º Documentos que acrediten su capacidad de obrar.
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Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Unión Europea, 

será  suficiente acreditar  su  inscripción en el Registro Profesional  o Comercial que 

figura en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 

Públicas. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

con  informe  expedido  por  la  representación  diplomática  de  España  en  el  Estado 

correspondiente (artículo 15.2 de la LCAP y artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre). 

Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados  no  pertenecientes  a  la  Unión 

Europea  deberán  justificar  mediante  informe  de  la  respectiva  representación 

diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que 

el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 

de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración,  en  forma 

sustancialmente análoga. En los contratos de cuantía igual o superior a la señalada 

en el artículo 135.1 de la LCAP, deberá prescindirse de este informe de reciprocidad 

en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación 

Pública de la Organización Mundial del Comercio (artículo 23.1 de la LCAP). 

3.º Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 

poder  bastante  al  efecto,  previamente  bastanteado,  y  fotocopia,  legitimada 

notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, de su DNI o 

del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (artículo 79.2.a) de la LCAP y 

artículo  21  del  Real Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre). Si  la  empresa  fuera 

persona  jurídica,  el  poder  deberá  figurar  inscrito,  en  su  caso,  en  el  Registro 

Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria la inscripción 

en el Registro Mercantil de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro 

Mercantil. 

4.º Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en 

su caso.

Cuando  dos  o  más  empresas  acudan  a  una  licitación  constituyendo  una 

Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su 

capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la LCAP, y artículos 9 a 

16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, acumulándose a efectos de  la 

determinación de la solvencia de la Unión Temporal  las características acreditadas 

para  cada  uno  e  los  integrantes  de  la  misma,  sin  perjuicio  de  lo  que  para  la
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clasificación se establece en el artículo 52 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

Para  que  en  la  fase  previa  a  la  adjudicación  sea  eficaz  la Unión  Temporal 

frente a la Administración será necesario que los empresarios que deseen concurrir 

integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, 

la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente  en Unión  Temporal,  caso  de  resultar  adjudicatarios  (artículo  24  del 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

Dichos  empresarios  quedarán  obligados  solidariamente  ante  la 

Administración,  y  deberán  nombrar  un  representante  o  apoderado  único  de  la 

Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

que  del  contrato  se  deriven  hasta  la  extinción  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 

cuantía significativa. 

La duración de las Uniones Temporales de Empresarios será coincidente con 

la del contrato hasta su extinción. 

Para  los casos en que sea exigible  la clasificación y concurran en  la Unión 

empresarios  nacionales,  extranjeros  no  comunitarios  o  extranjeros  comunitarios, 

los  dos  primeros  deberán  acreditar  su  clasificación  y  los  últimos,  en  defecto  de 

esta, su solvencia económica,  financiera y  técnica o profesional  (artículo 24 de  la 

LCAP). 

No  serán  admitidas  ni  las  Comunidades  Civiles  ni  las  Agrupaciones  de 

Interés Económico. 

5.º Solvencia económica, financiera y técnica. 

Las  personas  naturales  o  jurídicas  que  pretendan  contratar  con  la 

Administración deberán acreditar su solvencia económica,  financiera y  técnica por 

los medios que se especifiquen en el anuncio de  licitación y en el presente Pliego 

(Anexo I). 

6.º  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  el  licitador  en  los 

supuestos  de  incapacidad,  incompatibilidad  o  prohibición,  conforme  al 

artículo 20 de la LCAP. 

Dicha  declaración  responsable  comprenderá  expresamente  la  circunstancia 

de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  el 

Estado  y  con  el  Ayuntamiento  de  Trespaderne  y  de  las  obligaciones  con  la 

Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes  (artículo  79.2.b)  de  la 

LCAP).
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7.º  Declaración  expresa  responsable  de  la  empresa  licitadora 

relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las 

sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en 

el  artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo 

empresarial, la declaración se realizará en este sentido. 

8.º Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han 

tenido  en  cuenta  las  obligaciones  relativas  a  las  disposiciones  sobre 

protección y condiciones de trabajo. 

Para ello podrán obtener información en el Área de Trabajo correspondiente 

de  la Administración del Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León. 

9.º Documento acreditativo de la garantía provisional [en su caso]. 

Si la garantía se constituye en Aval o Seguro de Caución, se incorporará el 

documento en que se ha formulado o fotocopia notarial en el sobre «A». 

Si  se  constituye  en metálico  o  valores,  deberá  depositarse  en  la  Caja  de 

Depósitos  del  Ayuntamiento  de  Trespaderne,  o  en  sus  establecimientos  públicos 

equivalentes, debiendo aportar el resguardo acreditativo en el sobre «A». 

En el caso de haber constituido garantía global, se incluirá la certificación de 

dicho extremo. 

10.º Clasificación del contratista. 

Al  superar  el  umbral  de  120  202,42  euros  se  requiere  clasificación  del 

contratista en el siguiente grupo, subgrupo y categoría (artículo 25 de la LCAP): 

— Grupo: K  (Obras Especiales). 

— Subgrupo:  7  (Restauración de Bienes Inmuebles Histórico­Artísticos). 

— Categoría: C  (Anualidad Media entre 120.000 y 360.000 euros). 

La  Empresa  adjudicataria  deberá  contar  entre  su  platilla  con  personal  en 

posesión del título de arqueólogo y, en todo caso poseer la titulación superior válida 

en el Estado Español en la especialidad adecuada a los trabajos que se pretenden 

realizar.   Ambos,  la  empresa y  el  arqueólogo deberán  demostrar  su  relación  con 

intervenciones en el Yacimientos Arqueológicos durante  los últimos 5 años  con al 

menos  10  intervenciones  en  dicho  contexto.    Las  citadas  intervenciones  deberán 

referirse a los periodos romano, visigodo y medieval.
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SOBRE « B»  

PROPUESTA ECONÓMICA 

Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como 

Anexo II de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. 

Cada  licitador no podrá presentar más de una proposición, tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho 

individualmente  ni  tampoco  podrá  figurar  en  más  de  una  Unión  Temporal  de 

Empresas.  La  contravención  de  este  principio  dará  lugar  a  la  desestimación  de 

todas las presentadas. 

La  proposición  económica  se  presentará  en  caracteres  claros  o  escrita  a 

máquina y no  se aceptarán aquellas que  tengan omisiones, errores o  tachaduras 

que  impidan  conocer,  claramente,  los  datos  que  la  Administración  estime 

fundamental para considerar la oferta. 

Cada  licitador,  siempre  en  los  términos  que  especifiquen  en  el  Anexo  I, 

presentará  una  sola  proposición  de  acuerdo  con  cualquiera  de  las  siguientes 

modalidades: 

— Desglosada en importes unitarios por la totalidad de la obra. 

— Desglosada en importes unitarios de las partidas independientes. 

— Desglosada en importes unitarios, de los lotes que se establezcan dentro 

de cada partida. 

La  proposición  que  presente  cada  licitador  podrá  comprender  cuantas 

soluciones  distintas  considere  oportuno  ofrecer  en  relación  con  el  objeto  del 

contrato,  con  los  límites  que  se  establezcan  por  el  órgano  de  contratación  en  el 

Anexo V del presente Pliego y en los anuncios correspondientes. 

La  proposición  económica  se  presentará  en  caracteres  claros  o  escrita  a 

máquina, y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras 

que  impidan  conocer,  claramente,  lo  que  la  Administración  estime  fundamental 

para considerar la oferta (se deberá detallar la concreta oferta sobre cada uno de 

los requisitos a valorar). 

SOBRE « C»  

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

La documentación  técnica  contendrá  los documentos donde se  reflejen  las 

características técnicas de la oferta del  licitador, en relación con  la realización del 

objeto  de  licitación  y  lo  previsto  en  este  Pliego,  sus  Anexos  y  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas.
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En concreto incluirá: 

— Programa de trabajo para la ejecución del objeto del contrato. Con este 

programa de trabajos se acompañará un Plan en el que se determinen los tipos y 

características de los dispositivos e instalaciones que vayan a utilizarse, y se defina 

la  organización  y  coordinación  del  proceso  constructivo  en  el  espacio  y  en  el 

tiempo. 

— Memoria en la que, sucintamente, pero de un modo explícito y concreto, 

se enumeren y describan las obras ejecutadas o en ejecución por el concursante, 

similares a la que es objeto de este concurso. 

— Relaciones de equipos de maquinaria, medios auxiliares,  instalaciones y 

demás elementos de importancia que el concursante se compromete a aportar a la 

obra  objeto  de  este  contrato,  especificando  los  que  sean  de  su  propiedad.  Si  la 

Administración  lo  considera  necesario,  el  licitador  deberá  acreditar 

documentalmente la propiedad de la maquinaria y medios auxiliares. 

— Relación del personal que se adscribirá a  la actuación para su dirección 

acompañado del currículum vítae del que se designe como Delegado o Director de 

la misma. 

El  concursante  deberá  responder  de  la  exactitud  de  todos  los  datos 

presentados. 

En el supuesto de que alguno de los documentos relacionados anteriormente 

hubiesen sido aportados en el sobre «A», se hará constar esta circunstancia en este 

sobre «C». 

CLÁUSULA OCTAVA. Publicidad de la Licitación 

El  órgano  de contratación  dispondrá  las  correspondientes  publicaciones  de 

anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  con  una  antelación  mínima  de 

veintiséis días al señalado como el último para la admisión de proposiciones según 

lo dispuesto en el artículo 78 de la LCAP. 

El  órgano  de  contratación  podrá  disponer,  con  carácter  discrecional,  la 

publicación en prensa del anuncio de la licitación. 

Todos  los  gastos  de  publicidad  serán  a  cuenta  del  adjudicatario  de  la 

contratación. 

CLÁUSULA NOVENA. Tramitación y Cómputo de P lazo
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La tramitación del expediente de contratación será ordinaria y los plazos se 

computarán  en  días  naturales  (artículo  76  de  la  LCAP).  Si  el  último  día  fuera 

festivo, se prolongará el plazo al siguiente día hábil (artículo 48 de la LRJPA). 

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantías Provisionales 

Atendiendo  a  la  naturaleza  y umbral  del  contrato,  artículo 35.1  en  relación 

con  el  artículo  135.1  de  la  LCAP,  SI  procede  la  constitución  de  una  garantía 

provisional  por  importe  del  2%  del  presupuesto  del  contrato    (TRES  MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y OCHO CENTIMOS) 

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales 

podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en 

conjunto  se  alcance  la  cuantía  requerida  y  garantice  solidariamente  a  todos  los 

integrantes de la Unión Temporal (artículo 61.1 in fine del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre). 

La  constitución  de  la  garantía  global  a  que  se  refiere  el  artículo  36.2  de  la 

LCAP,  eximirá  de  la  constitución  de  la  garantía  provisional,  siempre  que  quede 

acreditado  mediante  certificación  de  la  Caja  de  Depósitos  del  Ayuntamiento  de 

Trespaderne, comprensiva de su existencia y suficiencia. Dicha certificación deberá 

ser incluida en el sobre «A». 

CLÁUSULA  UNDÉCIMA.  Retirada  de  las  Proposiciones  una  Vez 

Presentadas 

De  no  dictarse  la  resolución  de  adjudicación  dentro  del  plazo  tres  meses 

desde  la  apertura  de  la  proposición,  los  licitadores  tendrán  derecho  a  retirar  sus 

proposiciones y a que  le  sean devueltas o canceladas  las garantías que hubieran 

presentado (artículo 89 de la LCAP). 

En  caso  de  retirar  injustificadamente  las  proposiciones  antes  de  la 

adjudicación, les será incautada la garantía provisional. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Procedimiento de Adjudicación 

Se  utiliza  el  procedimiento  abierto  por  el  que  todo  empresario  interesado 

podrá presentar una proposición (artículo 73.2 de la LCAP).
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CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Criterio de Selección 

El  criterio  de  selección  será  el  concurso  y  la  adjudicación  recaerá  en  el 

licitador  que,  en  su  conjunto,  haga  la  proposición  más  ventajosa,  teniendo  en 

cuenta  los  criterios  que  se  hayan  establecido  en  los  Pliegos,  sin  atender 

exclusivamente  al  precio  de  la  misma  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  la 

Administración a declararlo desierto (artículo 74.3 de la LCAP). 

Los  criterios  objetivos  para  valorar  la  oferta  económica  se  puntuarán  en 

orden  decreciente  a  su  enumeración  en  el  Pliego.    Dichos  criterios  serán  los 

siguientes: 

1º.­  Valoración de  la Propuesta técnica detallada y ajustada al  objeto del 

contrato  …………………………………………………………………………..(Hasta 35 Puntos).­ 

2º.­  Previsión de estudio científico, valorándose el conocimiento del objeto 

a  tratar,  así  como  del  contexto  histórico  que  representa  y  los  trabajos 

realizados por el licitador en Castilla y León …………………..(Hasta 25 Puntos).­ 

3º.­  Mejoras  sustantivas  a  la  ejecución  del  proyecto,  debidamente 

justificadas, que no supongan incremento en el presupuesto ni alteración de 

previsiones ……………………………………………………………………….(Hasta 20 Puntos).­ 

4º.­  A) A la mejor oferta económica se le concederá la máxima puntuación. 

B) Al  resto  de  las  ofertas  se  les  otorgará  el  resultado  de  restar  a  la 

mejor puntuación los puntos resultantes de la diferencia entre el porcentaje 

de la oferta más barata y el porcentaje de baja de la oferta que se valora. 

………….………..………  (Hasta 10 Puntos).­ 

**  Se  considerarán  bajas  desproporcionadas  o  temerarias  aquellas  en  las 

que exista una diferencia de más de diez puntos porcentuales con relación a 

la media aritmética de las proposiciones 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura y Examen de las Proposiciones 

En  el  lugar,  fecha  y  hora  señalados  en  el  anuncio  de  licitación,  la  Mesa 

procederá  a  abrir  el  sobre  de  documentación  administrativa  (sobre  «A»)  y 

proposición económica (sobre «B») emitidos en plazo por  las empresas  invitadas, 

abriendo el sobre de documentación técnica (sobre «C») para valorar, en su caso, 

los  requisitos  técnicos,  procediéndose  a  valorar  las  distintas  proposiciones.  Se 

presumirán  nulas  las  ofertas  técnicamente  inadecuadas  o  que  no  garanticen 

debidamente la prestación del objeto contractual en las condiciones precisas.
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La  Mesa  de  Contratación,  en  acto  público,  examinará  los  documentos 

contenidos en el sobre antes indicado, para comprobar si contienen todo lo exigido 

por este Pliego y para calificar  la validez  formal de su contenido por si existieran 

omisiones determinantes de exclusión. 

Si  la  Mesa  observa  defectos  materiales  en  la  documentación  presentada 

podrá  conceder,  si  considera  posible  la  subsanación,  un  plazo no  superior  a  tres 

días hábiles para que la corrijan o subsanen. 

En el acto público se realizarán las siguientes actuaciones: 

— Lectura del anuncio público de licitación. 

— Recuento de las proposiciones presentadas y confrontación de las mismas 

con los datos que figuren en el certificado extendido por el responsable del Registro 

receptor.

— Lectura pública del número de proposiciones recibidas y de  la  identidad 

de los licitadores. 

—  Invitación  a  los  asistentes  para  que  comprueben  que  los  sobres  «A»  y 

«B»  se  encuentran  en  la  Mesa,  y  en  las  mismas  condiciones  en  que  fueron 

entregados. 

— Lectura pública de  los resultados de  la calificación de  la documentación 

presentada  en  el  sobre  «A»,  con  expresión  de  las  causas  de  calificación 

desfavorable, en su caso. 

—  Invitación  a  los  asistentes  para  que  manifiesten  las  dudas  o  pidan  las 

explicaciones que estimen necesarias,  las cuales serán aclaradas por la Mesa. No 

se pueden presentar en este momento documentos que no hayan sido aportados 

antes y no se abrirán las ofertas económicas de las proposiciones rechazadas. 

— Apertura del sobre «B», de todos los licitadores y lectura de las mismas. 

Serán  desestimadas  aquellas  proposiciones  que  no  concuerden  con  la 

documentación presentada con las características de la oferta anunciada. 

—  Invitación  a  los  asistentes  a  que  expongan  cuantas  consideraciones, 

reclamaciones o quejas consideren oportunas, tras lo cual se levantará la sesión. 

Terminado el acto anterior, se levantará el Acta correspondiente en  la que 

se  reflejará  el  resultado  del  concurso  y  sus  incidencias,  y  será  firmada  por  el 

Presidente, el Secretario y cuantos hubiesen presentado reclamaciones.
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Ofertas anormalmente bajas 

La  Mesa  o  el  órgano  de  contratación  SI  podrá  rechazar  las  ofertas 

anormalmente bajas o que no obtengan una puntuación mínima en alguno de los 

requisitos o en su conjunto. 

En  cualquier  caso,  para  decidir  la  existencia  de  una  baja  temeraria  o 

desproporcionada,  será  necesario  un  trámite  de  audiencia  de  los  licitadores  y 

asesoramiento técnico del servicio correspondiente y, en su caso, un informe de la 

Junta  Consultiva  de  la  Contratación  Administrativa.  De  considerar  que  existe 

temeridad,  se  adjudicará  el  contrato  al mejor  postor  que  no  incurra  en  ella.  De 

entender  que  no  existe  temeridad,  se  le  adjudicará  a  ese  licitador,  pero  se  le 

exigirá  una  garantía  definitiva  por  el  importe  del  20%  del  importe  del  contrato, 

según lo previsto en el artículo 86.4 de la LCAP. 

A  efecto  de  calcular  las  desviaciones  para  constatar  si  existe  baja,  no  se 

contabilizarán  las  ofertas  de  las  empresas  que  pertenecen  al  mismo  grupo 

empresarial. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Propuesta y Adjudicación del Contrato 

La  Mesa  de  Contratación,  previos  los  informes  técnicos  que  considere 

precisos, elevará al  órgano de contratación  las proposiciones presentadas por  los 

licitadores, con el Acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá, en todo 

caso, la ponderación de los criterios. 

En el  caso de que  la propuesta señalara a algún empresario  como elegido 

para ser adjudicatario del contrato, aquella no creará derecho alguno en favor de 

dicho  empresario,  el  cual  no  lo  adquirirá  hasta  que  se  le  haya  adjudicado  el 

contrato, por Acuerdo del órgano de contratación. 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 

contrato a la proposición más ventajosa o declarar desierto el concurso, motivando 

su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuran 

en este Pliego. 

Una  vez  adjudicado  el  contrato,  se  devolverán  a  los  interesados,  cuyas 

ofertas no hubiesen sido admitidas, los resguardos o documentos acreditativos de 

la  constitución  de  garantía  y  demás  documentación  que  haya  acompañado  a  su 

proposición previo recibí de los mismos.
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CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Documentación que Deberá Aportar el 

Empresario Propuesto como Adjudicatario 

El empresario señalado como propuesto para la adjudicación deberá aportar, 

salvo que ya lo hubiera aportado en el sobre «A» de documentación administrativa 

en el plazo máximo de cinco días hábiles, la justificación acreditativa de hallarse al 

corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con  el  Estado,  con  el  Ayuntamiento  de 

Trespaderne  y  de  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 

disposiciones vigentes, en los siguientes términos (artículo 79.2 de la LCAP): 

1.º Obligaciones tributarias: artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre. 

2.º  Obligaciones  de  Seguridad  Social:  artículo  14  del  Real  Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

3.º  No  obstante,  cuando  la  empresa  no  esté  obligada  a  presentar  las 

declaraciones  o  documentos  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores,  se 

acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Notificación y Publicidad de la Adjudicación 

La  adjudicación  del  contrato,  una  vez  acordada  por  el  órgano  de 

contratación  y  cualquiera  que  sea  el  procedimiento  seguido  y  la  forma  de 

adjudicación empleada, será notificada a los participantes en la licitación y después 

de formalizada se comunicará al Registro Público de Contratos al que se refiere el 

artículo 118 de la LCAP, a los efectos previstos en el artículo 58 de la LCAP. 

Igualmente, de concurrir  las circunstancias previstas en el artículo 93 de  la 

LCAP se precederá a su publicación en los correspondientes Boletines Oficiales. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Garantías 

El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva, en un plazo 

de quince días desde que se le notifique la adjudicación definitiva por el importe del 

4%  del  precio  de  dicha  adjudicación,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los 

artículos 36 y siguientes de la LCAP y normas que la desarrollan. 

En  caso  de  amortización  o  sustitución  total  o  parcial  de  los  valores  que 

constituyen  la  garantía,  el  adjudicatario  está  obligado  a  reponerlos  en  la  cuantía
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necesaria  para  que  el  importe  de  la  garantía  no  se  merme  por  este  motivo, 

debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición. 

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato el importe del mismo 

experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria 

para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto 

vigente en cada momento. 

La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 36.2 de la 

LCAP  eximirá  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva,  siempre  que  quede 

acreditado mediante certificación de la Tesorería del Ayuntamiento de Trespaderne, 

comprensiva de su existencia y suficiencia. 

En los supuestos de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera 

estado  incursa  inicialmente  en  presunción  de  temeridad,  se  exigirá  una  garantía 

definitiva por el 20% del importe de adjudicación (artículo 36.4 de la LCAP). 

En el supuesto de que la oferta seleccionada se desvíe de la oferta media y 

se aproxime al  umbral a partir  del cual  las ofertas deban ser  consideradas  como 

anormalmente bajas, se indicará en el apartado «8» de la carátula la exigencia de 

una garantía complementaria especial, según la graduación establecida. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Formalización del contrato 

El  adjudicatario  queda  obligado  a  suscribir,  dentro  del  plazo  máximo  de 

treinta días naturales a contar desde la fecha de la adjudicación, el correspondiente 

documento  administrativo  de  formalización  del  contrato,  que  deberá  contener  los 

requisitos exigidos en las normas reglamentarias vigentes. 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante 

el  órgano de contratación, mediante  la aportación de  los documentos probatorios 

correspondientes, los siguientes extremos: 

A)  Su  personalidad  y  capacidad  para  contratar  con  la  Administración, 

aunque hayan sido presentados en el acto de licitación, así como los justificantes de 

la garantía definitiva y del abono de los gastos del anuncio de licitación. 

En  el  caso  de  que  el  contrato  fuera  adjudicado  a  una Unión  Temporal  de 

Empresas,  deberán  estas  acreditar  la  constitución  de  la  misma,  en  Escritura 

pública,  dentro  del  plazo  otorgado  para  la  formalización  del  contrato,  y  CIF 

asignado a la Unión Temporal. 

B) Presentación del Programa de Entregas. 

C) El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva.



17 

La formalización del contrato se realiza mediante documento administrativo. 

No  obstante,  el  contrato  podrá  formalizarse  en  Escritura  pública  cuando  así  lo 

solicite el  contratista, siendo a su cargo  los gastos derivados de su otorgamiento 

(artículo 54.1 de la LCAP). 

Tendrán  carácter  contractual  los  documentos  del  proyecto  indicados  en  el 

artículo 67 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. No Formalización Imputable al Contratista 

Cuando  por  causas  imputables  al  contratista  no  pudiere  formalizarse  el 

contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo, siendo trámite necesario 

la  audiencia  del  interesado  y  cuando  se  formule  oposición  por  el  contratista,  [el 

informe del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León] con pérdida de la fianza e indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados, pudiéndose adjudicar al  licitador o licitadores siguientes a aquel, por 

orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Derechos del contratista 

El contratista tendrá derecho: 

—  Al  importe  de  las  prestaciones  ejecutadas  por medio  de  certificaciones 

expedidas por la Dirección u órgano de contratación. 

— Al abono de las certificaciones en el plazo de dos meses siguientes a la 

fecha de su expedición. 

— Podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las prestaciones acordadas en el plazo o plazos contractuales, salvo que a 

juicio  de  la  Dirección  o  del  órgano  de  adjudicación  existiesen  razones  para 

estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, 

cualquiera que sea el  importe de  lo ejecutado o de  las  certificaciones expedidas, 

mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 

—  Al  abono  de  los  intereses  de  demora  en  el  pago  de  las  certificaciones 

cuantificados por el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. 

—  A  la  revisión  de  precios  en  los  términos  a  que  se  refiere  la  cláusula 

vigesimocuarta de este Pliego. 

— A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las 

certificaciones superior a cuatro meses.
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— A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el 

pago sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por 

esta demora. 

— Al abono de la certificación final dentro de los dos meses siguientes a la 

recepción de las obras que tendrá la consideración a cuenta de la liquidación. 

— A percibir el interés legal incrementado en 1,5 puntos por la demora en el 

pago del saldo de la liquidación a partir de los seis meses siguientes a la recepción 

de la obra. 

— A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las 

facturas  conformadas  superior  a  cuatro  meses,  debiendo  comunicar  a  la 

Administración  con  un  mes  de  antelación  tal  circunstancia  a  efectos  del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 

términos establecidos en el artículo 99.5 de la LCAP. 

— Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses contados a 

partir  del  vencimiento  del  plazo  de  dos  meses,  el  contratista  tendrá  derecho, 

asimismo,  a  resolver  el  contrato  y  al  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  como 

consecuencia de ello se le originen, según lo establecido en el artículo 99.6 de la 

LCAP. 

—  A  la  devolución  de  la  garantía  definitiva,  una  vez  recibida  la  obra, 

aprobada  la  liquidación  del  contrato  y  transcurrido  el  plazo  de  garantía  sin  que 

resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

—  A  percibir  indemnizaciones  por  daños  y  perjuicios  derivados  de  la 

resolución  del  contrato  por  incumplimiento  de  la  Administración,  por  suspensión 

temporal de las obras en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé 

lugar a la resolución del contrato. 

— A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, 

siempre que no concurra actuación imprudente por causa del contratista. 

— Estas indemnizaciones precisarán de la instrucción de un expediente, que 

se iniciará a instancia del contratista y será resuelto por el órgano de contratación 

previo informe del Director facultativo de la obra. 

— A subcontratar parcialmente  las obras conforme se  indica en la cláusula 

vigesimosexta de este Pliego. 

— A  la prórroga del plazo de ejecución en  los  términos establecidos en el 

artículo 96 de la LCAP. 

— A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas 

en el artículo 149 de la LCAP.
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CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Deberes del contratista 

El contratista estará obligado a: 

— Ejecutar el contrato de conformidad con el proyecto aprobado, Pliegos de 

Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas  e  instrucciones 

que  curse  el  Director  facultativo  de  la  obra,  en  interpretación  técnica  de  estos 

documentos. 

— Conservar  las obras en  las debidas condiciones hasta  la recepción de  la 

obra. 

—  Aceptar  las  modificaciones  de  obra  que  no  superen  el  20%  del 

presupuesto del contrato. 

— Cumplir el programa de trabajo de  la obra, así como el plazo total o  los 

plazos  parciales  fijados  para  la  ejecución  de  la  misma  y  presentarlo  en  los 

supuestos del artículo 144 del RD 1098/2001. 

—  No  ejecutar  unidades  de  obras  no  incluidas  en  el  contrato  hasta  que 

hubieran sido autorizadas por el órgano de contratación. La ejecución de obras no 

autorizadas  previamente  no  dará  derecho  a  su  abono  y  el  contratista  vendrá 

obligado  a  su  demolición  y  a  indemnizar  a  la  Administración  por  los  daños  y 

perjuicios ocasionados. 

— Ejecutar el contrato a su «riesgo y ventura». 

—  Abonar  los  gastos  que  se  deriven  de  la  obtención  de  autorizaciones, 

licencias,  documentos  o  cualquier  otra  información  relacionada  con  la 

documentación del proyecto. 

— Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, 

otras  prestaciones  patrimoniales  de  carácter  público  y  demás  gravámenes  y 

exacciones  que  resulten  de  la  aplicación,  según  las  disposiciones  vigentes,  con 

ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

— Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, 

esté  incluido  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  que  recoge  el 

proyecto. 

—  Cumplir  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de  Seguridad 

Social, Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en  las obras de 

construcción. 

—  Son  de  cuenta  del  contratista  los  gastos  e  impuestos  del  anuncio  o 

anuncios  de  licitación  y  de  adjudicación,  en  su  caso,  de  la  formalización  del 

contrato,  así  como  las  tasas  por  prestación  de  los  trabajos  facultativos  de 

replanteo, dirección, inspección y liquidación, las licencias que resulten necesarias
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en su caso, y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las disposiciones 

vigentes en la forma y cuantía que estas señalen. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación,  se  entenderán comprendidos,  a  todos  los  efectos,  los  impuestos  de 

cualquier  índole que graven  los diversos  conceptos,  incluido el  Impuesto  sobre el 

Valor  Añadido  o,  en  su  caso,  el  Impuesto  que  por  la  realización  de  la  actividad 

pudiera  corresponder  sin  que,  por  tanto,  puedan  ser  estos  repercutidos  como 

partida independiente. 

Obligaciones  del  contratista  en  supuestos  de  subcontratación.  Además  del 

cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  115.2  de  la  LCAP,  el 

adjudicatario, al poner en conocimiento por escrito a la Administración contratante 

del  subcontrato  a  celebrar,  acompañará  una  declaración  responsable  del 

subcontratista  relativa  a  no  estar  incurso  en  suspensión  de  clasificaciones  o 

inhabilitaciones para contratación, junto a un compromiso de control y supervisión, 

por parte de este, de la normativa de prevención de riesgos laborales en la obra de 

que se trate. 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Revisión de Precios 

La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en los artículos 

103 a 108 de la LCAP, y la fórmula polinómica será la indicada para el supuesto en el 

artículo 105.3 del Real Decreto  1098/2001, de 12 de Octubre. 

La revisión de precios del presente contrato solo será posible una vez que se 

haya ejecutado el 20% del  importe de adjudicación del contrato y transcurrido un 

año de la misma (artículos 103 a 108 de la LCAP). 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesión del Contrato 

Los derechos dimanantes del contrato de este suministro podrán ser cedidos 

a  terceros,  que  quedarán  subrogados  en  los  mismos  y  en  las  obligaciones  del 

cedente.  Para  que  la  cesión  pueda  realizarse válidamente  habrán  de  reunirse  los 

requisitos siguientes, artículo 114 de la LCAP: 

— Que se haya realizado un porcentaje del contrato de obra no  inferior al 

20% del presupuesto.
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— Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y 

la  solvencia  exigible  de  conformidad  con  los  artículos  15  a  20,  debiendo  estar 

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente. 

—  Que  la  Corporación  autorice  expresamente  y  con  carácter  previo  la 

cesión. 

— Que esta se formalice en Escritura pública. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Subcontratación 

La  subcontratación  del  objeto  principal  SI  será  posible.  En  su  caso,  el 

porcentaje máximo autorizado para subcontratar, previa comunicación al órgano de 

contratación NO superará el 50% del presupuesto de adjudicación del contrato. 

En todo caso, se deberán respetar las reglas de prohibición y lo dispuesto en 

la  disposición  adicional  decimoctava  de  la  Ley  40/1998,  de  9  de  diciembre,  del 

Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  otras  Normas  Tributarias,  en 

cuanto a información a facilitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Los subcontratistas quedarán solo obligados ante el contratista principal, que 

es  quien  asume  la  total  responsabilidad  en  la  ejecución  del  contrato,  siendo  el 

contratista principal responsable, por tanto, de cualquier defecto. 

CLÁUSULA  VIGESIMOSÉPTIMA.  P lazo  de  Ejecución  y  Penalidades 

por Demora 

El  plazo  de  ejecución  de  las  prestaciones  acordadas  será  hasta  el  30  de 

Septiembre de 2008, y los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación 

del programa de trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar desde  la  firma 

del  Acta  de  comprobación  del  replanteo.  Los  plazos  parciales  se  considerarán 

esenciales  y  darán  lugar  a  la  aplicación  de  las  penalidades  del  artículo  95  de  la 

LCAP. 

Los plazos parciales que puedan  fijarse al  aprobar el programa de trabajo 

con  los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán  integrantes 

del contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

El plazo de mantenimiento de las prestaciones acordadas será de 2 años. 

Los  importes  de  las  penalidades  por  demora  se  harán  efectivos mediante 

deducción de los mismos en los documentos de pago al contratista. En todo caso, la 

garantía responderá de la efectividad de aquellas, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 43.2, párrafo a), de la Ley, según lo previsto en el artículo 99 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. La aplicación y el pago de estas penalidades
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no excluye la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños 

y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Ejecución del Contrato de Obras 

Durante la ejecución del contrato (artículo 143 de la LCAP), el adjudicatario 

asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y 

al  control  y  vigilancia  de  materiales  y  obras  que  ejecute  conforme  a  las 

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por  la Administración a través del 

facultativo designado por la Dirección e Inspección de las obras. 

La  Dirección  puede  ordenar  que  se  verifiquen  los  ensayos  y  análisis  de 

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 

que se originen serán por cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% 

del presupuesto de la obra. 

La  misma  Dirección  fijará  el  número,  forma  y  dimensiones  y  demás 

características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, en 

el caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Comprobación del Replanteo 

Una vez formalizado el contrato, y antes de proceder a la comprobación del 

replanteo, se entregará al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos 

documentos complementarios se estimen necesarios para la mejor definición de las 

obras. 

En el plazo que señale el Pliego de Prescripciones Técnicas, con  los  límites 

señalados  en  el  artículo  142  de  la  LCAP,  se  procederá  por  el  servicio 

correspondiente del Ayuntamiento, con la asistencia del Director facultativo de las 

obras,  a  llevar  a  cabo  sobre  el  terreno  la  comprobación  del  replanteo  previo  en 

presencia del contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, 

extendiéndose Acta del resultado de dicha comprobación. 

Los posibles errores de cálculo y perjuicios derivados en los títulos serán, en 

todo  caso,  imputables  al  contratista,  quedando  el  órgano contratante  liberado  de 

responsabilidades. 

La  demora  en  la  comprobación  del  replanteo  imputable  al  contratista  será 

causa de resolución del contrato. 

El  Acta  de  comprobación  del  replanteo  reflejará  la  conformidad  o 

disconformidad  del  proyecto,  con  especial  referencia  a  las  características
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geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorización para la 

ocupación  de  los  terrenos  necesarios,  a  la  existencia  de  servicios  afectados  y  a 

cualquier otro extremo que pueda influir en el cumplimiento del contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión 

y disposición real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, sin reserva por parte 

del  contratista,  se  dará  por  el  Director  de  la  obra  la  autorización  para  iniciar  su 

ejecución, con constancia explícita en el Acta, de  la que se dará por notificado el 

contratista al suscribirla. 

El  cómputo  del  plazo  fijado  para  la  ejecución  de  las  obras  se  efectuará  a 

partir del día siguiente al del Acta de comprobación del replanteo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. P lan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En  aplicación  del  estudio  de  seguridad  y  salud  o,  en  su  caso,  del  estudio 

básico  de  salud,  el  contratista  elaborará  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el 

Trabajo,  en  el  que  se  analicen,  estudien,  desarrollen  y  complementen  las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico. En dicho Plan se incluirán, en 

su  caso,  las propuestas de medidas alternativas de prevención que el  contratista 

proponga  con  la  correspondiente  justificación  técnica,  que  no  podrán  implicar 

disminución del nivel de protección previsto en el estudio o estudio básico. 

El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  deberá  ser  aprobado  por  la  Administración, 

antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad 

y  salud  o  de  la  Dirección  facultativa  de  la  obra,  si  no  fuera  preceptivo  designar 

Coordinador. 

El  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,  cuando  fuere exigible, deberá 

ser presentado por el contratista al órgano gestor de la Administración al que está 

adscrita la obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudicación 

del  contrato, y en su defecto,  con al menos quince días de antelación al  acto de 

comprobación del replanteo. 

Si  se  incumple  dicho  plazo  y,  debido  a  ello,  la  aprobación  del  Plan  no  se 

produce antes de la comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la 

obra,  para  el  comienzo  efectivo  de  la  misma  será  condición  imprescindible  la 

aprobación  del  referido  Plan.  En  dicho  supuesto  el  plazo  contractual  empezará  a 

contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo, 

en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser Técnico con  la  titulación 

exigida legalmente.
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El  contratista  vendrá  obligado  a  recoger  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud 

todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por 

la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin 

que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y 

Salud afectado de la baja de adjudicación en su caso. 

Los  locales  y  servicios  para  higiene  y  bienestar  de  los  trabajadores  que 

vengan  obligados  por  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  o  por  las  disposiciones 

vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible, en  la 

propia  obra  y,  en  todo  caso,  serán  para  uso  exclusivo  del  personal  adscrito  a  la 

obra. 

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 

dichos  locales  y  servicios,  una  vez  aprobado  el  Plan,  requerirá  la  previa 

modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos 

establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de 

la obra. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. Inicio de las Obras 

En  ningún  caso  podrá  acordarse  el  inicio  de  las  obras  sin  que  se  haya 

extendido el Acta de comprobación del replanteo. Si en el Acta se hicieran constar 

reservas  que  se  consideren  fundadas,  se  suspenderá  la  iniciación  hasta  que  el 

órgano  de  contratación  dicte  resolución  ordenando  su  iniciación  o  la  suspensión 

definitiva. 

No obstante,  si  la  tramitación es urgente, el  órgano de contratación podrá 

acordar la iniciación de las obras aunque no se haya formalizado este, siempre que 

se haya constituido la garantía definitiva. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. Programa de Trabajo 

El  contratista, en  el  plazo  de  treinta días  contados  desde  la  formalización, 

presentará  un  programa  de  trabajo  que  será  aprobado  por  la  Administración, 

fijándose los plazos parciales correspondientes. 

Cada  vez  que  se  modifiquen  las  condiciones  contractuales,  el  contratista 

queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa, siguiendo  las 

instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

Los plazos parciales tienen la consideración de esenciales su incumplimiento 

dará lugar las penalidades por demora del artículo 95 de la LCAP.
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En el programa de trabajo el contratista deberá incluir los siguientes datos: 

(artículo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 

— Ordenación en  partes  o  clases  de  obra  de  las  unidades  que  integran  el 

proyecto, con expresión de sus mediciones. 

—  Determinación  de  los  medios  necesarios,  tales  como  personal, 

instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

—  Estimación  en  días  de  los  plazos  de  ejecución  de  las  diversas  obras  u 

operaciones  preparatorias,  equipo  e  instalaciones  y  de  los  de  ejecución  de  las 

diversas partes o unidades de obra. 

— Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 

las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades 

de obra a precios unitarios. 

— Diagrama de las diversas actividades o unidades. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. Licencias y Permisos 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, 

impuestos  y  autorizaciones municipales  y  de  cualquier  otro  Organismo  Público  o 

Privado sean necesarios para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o 

servicio de  las mismas, solicitando de  la Administración los documentos que para 

ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a ésta última le corresponda. 

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios 

establecidos  el  importe  de  los  gastos  y  exacciones  derivados  de  los  impuestos, 

licencias  y  autorizaciones  referidas  anteriormente  y  cualesquiera  que  graven  la 

ejecución  y  posterior  ocupación  de  la  obra,  gastos  que  serán  de  cuenta  del 

contratista, salvo disposición en contrario, dando conocimiento inmediatamente a la 

administración de haber cumplido dichos trámites. 

El  importe  de  estas  cargas  que  se  deriven  de  la  obra  forma  parte  de  los 

gastos asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual 

se traslada la obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el 

contratista  quedará  legitimado  para  interponer  contra  las  mismas  los  recursos 

pertinentes, comunicando este extremo a la administración contratante.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. Seguro de Incendio 

El contratista está obligado a concertar a su costa y hasta la finalización del 

plazo de garantía, el seguro contra incendios de las obras, antes de inicio de estas, 

por el  importe de su presupuesto, debiendo figurar como beneficiaria, en caso de 

siniestro, [órgano beneficiario]. 

En  la  recepción de  la obra, deberá acreditarse que  la póliza  tiene vigencia 

por el período de garantía de la misma y que la prima correspondiente se encuentra 

totalmente pagada. 

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones 

y, en el  caso de  la  recepción, a  la  suspensión del  cómputo del  plazo de garantía 

hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho 

período de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el 

pago de las certificaciones o liquidación. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. Inventario de Maquinaria y Personal 

Antes  de  dar  comienzo  a  las  obras,  el  contratista  presentará  a  la 

Administración,  a  través  de  la  Dirección  facultativa,  relación  detallada  de  los 

siguientes extremos: 

— Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de 

los trabajos. 

—  Técnico  con  la  titulación  adecuada  o,  en  su  caso,  designado  por  el 

contratista para la ejecución de la obra, que quedará adscrito permanentemente a 

la misma, comunicando esta designación al órgano gestor para su aceptación y a la 

Dirección facultativa para su conocimiento. El Técnico quedará adscrito en calidad 

de Jefe de Obra y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

—  Relación  numerada  por  oficios  y  categorías  del  personal  que  pondrá  al 

servicio de las obras. 

—  En  su  caso,  partes  de  la  obra  a  realizar  mediante  subcontratas,  con 

indicación  del  presupuesto  de  las mismas  a  los  efectos  prevenidos en  el  artículo 

115 de la LCAP. En cuanto a pagos a subcontratistas y plazos, deberá estarse a lo 

establecido en el artículo 116 de la LCAP. 

Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a los aportados por el 

contratista para la licitación, debiendo ser autorizados expresamente por el órgano 

gestor  que  podrá  autorizar  su  modificación  mediante  propuesta  motivada  de  la 

dirección facultativa.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. Señalización de las Obras 

El contratista está obligado a instalar a su costa las señalizaciones precisas 

para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y 

los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona 

como en sus lindes e inmediaciones. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Modificación del Contrato de Obras 

La  modificación  bilateral  será  posible,  si  bien  la  misma  deberá  ajustarse 

lealmente  a  los  límites  resultantes  de  los  criterios  y  bases  que  motivaron  la 

adjudicación, en evitación de posibles perjuicios al resto de licitadores. 

Si  en  desarrollo  de  la  obra  se  detectase  la  conveniencia  o  necesidad  de 

modificar  alguna  parte  del  proyecto,  se  realizará  en  la  forma  prevista  en  los 

artículos 59, 101, 146 y disposición adicional novena de  la LCAP, y disposiciones 

complementarias. 

El órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones por razón de 

interés  público,  siempre  que  sean  debidas  a  necesidades  nuevas  o  causas 

imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. 

En  las  modificaciones  de  los  contratos  que  impliquen  alteraciones  en  la 

cuantía igual o superior al 10% del precio primitivo del contrato, siempre que este 

sea igual o superior a 6 010 121,04 euros, será preceptivo informe de la Dirección 

General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En este punto se debe tener 

en  cuenta  en  conformidad  con  la  disposición  adicional  novena  de  la  LCAP  que  la 

referencia a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda deberá 

entenderse hecha a la Comisión Especial de Cuentas en las Entidades Locales. 

En  las  modificaciones  en  que  se  sustituyeran  unidades  del  contrato  que 

superen 6 010 121,04 euros o afecten al 30% del precio del primitivo contrato o 

que  superen  el  20%  de  los  recursos  ordinarios  para  la  Administración  Local 

(disposición adicional novena de la LCAP), en los que el modificado supere el 10% 

del presupuesto original, se aplicarán las mismas cautelas. Las modificaciones que 

superen el 20% del contrato permitirán la resolución del contrato por cualquiera de 

las partes. 

En los supuestos de modificaciones de los contratos a que hace referencia el 

artículo  101.3,  el  importe  de  6  010  121,04  euros  se  sustituirá  por  el  que  se 

corresponda con el 20% de los recursos ordinarios de la Entidad Local, salvo que el 

importe  resultante  sea  superior  a  la  citada  cuantía,  en  cuyo  caso  será  esta  de 

aplicación.
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En cualquier  caso, esta potestad de modificación exigirá  la apertura de un 

expediente,  previa  autorización  del  órgano  contratante,  que  se  sustanciará  con 

carácter  de  urgencia  con  las  siguientes  actuaciones:  redacción  del  proyecto  y 

aprobación;  audiencia  del  contratista  (con  un  plazo  mínimo  de  tres  días);  y 

aprobación  del  expediente  y  del  gasto  por  el  órgano  de  contratación.  Si  se 

introdujesen nuevas unidades de obra, la Administración fijará los precios, y si no 

los  aceptara  el  contratista,  podrá  contratarse  con  otros  empresarios mediante  el 

procedimiento negociado sin publicidad (por el mismo precio) si no se superara el 

20% del importe, debiendo existir publicidad si se supera este porcentaje. 

En  cualquier  caso, en  los modificados de obra que exigieran  la  suspensión 

temporal  del  contrato  y  ello  causara  perjuicios  al  interés  publico,  se  podrá  exigir 

que  continúe  provisionalmente  según  la  propuesta  que  elabore  la  Dirección 

facultativa, implicando dicha continuación la autorización del gasto. 

La  liquidación  del  precio  atendiendo  a  las  obras  realmente  efectuadas, 

aunque  la  modificación  no  hubiera  seguido  el  procedimiento  correcto,  se  deberá 

hacer  efectiva  en  el  plazo  de  seis meses,  devengándose,  una  vez  transcurridos, 

intereses de demora sin necesidad de su denuncia. 

Cada  vez  que  se  modifiquen  las  condiciones  contractuales  el  contratista 

queda obligado a la actualización del programa de trabajo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. Suspensión de las Obras 

La  Administración  podrá  acordar  la  suspensión  de  las  obras,  ya  sea 

temporal­parcial,  temporal­total  o  definitiva,  debiéndose  levantar  la 

correspondiente Acta de suspensión, en la que se consignen las circunstancias que 

la  justifican  y  se  indemnice  al  contratista  por  los  daños  y  perjuicios  sufridos,  tal 

como se prevé en el artículo 102 de la LCAP y en el artículo 103 del Real Decreto 

1098/2001. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. Abonos a Cuenta de Operaciones 

Preparatorias 

El  contratista  tendrá derecho a percibir  abonos a cuenta sobre su  importe 

por  las  operaciones  preparatorias  realizadas  como  instalaciones  y  acopio  de 

materiales  o  equipos  de  maquinaria  pesada  adscritos  a  la  obra  conforme  a  las 

condiciones y requisitos de los artículos 155 y 156 del Real Decreto 1098/2001, de
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12 de octubre, y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 99 y 

145 de la LCAP y disposiciones complementarias. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. Responsabilidad del Contratista 

El contratista será responsable: 

— De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalización del plazo de 

garantía. 

— De los daños y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en 

el plazo de quince años siguientes a la finalización del plazo de recepción. 

—  El  contratista  responderá  de  las  indemnizaciones  que  puedan  resultar 

exigibles por contaminaciones de conformidad con lo que se establezca en la norma 

vigente.

— De los daños y perjuicios que se causen a la Administración y a terceros 

como consecuencia de las actuaciones que se deriven de la ejecución del contrato, 

salvo que sean debido a ordenes de la Administración. 

CLÁUSULA  CUADRAGÉSIMA  PRIMERA.  Recepción  y  Liquidación  del 

Contrato de Obras 

El contrato se extinguirá o por cumplimiento o por resolución. El contrato se 

entenderá cumplido,  según  lo previsto en el  artículo 110 de  la LCAP, una vez  se 

haya realizado de acuerdo con  los  términos pactados y a plena satisfacción de  la 

Administración  contratante.  Al  efecto,  se  exigirá  un  acto  formal  y  positivo  de 

recepción por estar dentro del plazo de un mes de entrega o realización del objeto 

contractual que consistirá en que una vez terminada una obra, el representante de 

la  empresa  contratista,  conjuntamente  con  la  Inspección Municipal,  realizará una 

visita  de  inspección  en  la  cual  esta  última  dictaminará,  conjuntamente  con  las 

anteriores  visitas  de  inspección,  la  bondad  del  trabajo  realizado,  señalándose  los 

fallos y correcciones a realizar, no procediéndose a verificar su importe, sin haberse 

realizado correctamente las modificaciones señaladas. Una vez cumplido, se fijará, 

salvo  que  no  fuera  necesario,  un  plazo  de  garantía  a  contar  desde  la  recepción, 

transcurrido  el  cual,  sin  objeciones  por  parte  de  la  Administración,  quedará 

extinguida la responsabilidad. 

En la fecha de finalización del contrato se producirá, de conformidad con el 

artículo 147 de la LCAP, un acto formal y positivo de recepción con el que se dará
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por  concluida  la  prestación;  las  empresas  adjudicatarias  deberán  eliminar  en  el 

plazo de dos  semanas  toda  identificación que vincule  los vehículos,  instalaciones, 

maquinaria y elementos auxiliares con el Ayuntamiento de Trespaderne. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. P lazo de Garantía 

El plazo de garantía de cada obra será 2 AÑOS contados desde el día de la 

firma del Acta de recepción de la obra. 

Durante  el  período  de  garantía,  el  contratista  será  responsable  de  los 

defectos que puedan advertirse en los trabajos ejecutados. 

CLÁUSULA  CUADRAGÉSIMA  TERCERA.  Extinción  del  Contrato  o 

Resolución 

Se producirá  resolución  si no  se  formaliza el  contrato en plazo por  causas 

imputables  al  contratista,  previa  audiencia  del  interesado  y,  en  caso  de 

disconformidad de este, previo  informe del Órgano Consultivo competente. En tal 

caso, se procederá a la incautación de la garantía provisional y a la indemnización 

por  los  daños  y  perjuicios  causados.  Si  las  causas  de  la  no  formalización  son 

imputables a la Administración, se indemnizará al contratista por daños y perjuicios 

con independencia de que se pudiera solicitar la resolución del contrato (artículo 54 

de la LCAP). 

Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 111 

y 149 de la LCAP y con los efectos previstos en los artículos 113 y 151. 

El  contrato  podrá  ser  resuelto  por  el  órgano  de  contratación  cuando  se 

produzcan incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la 

ejecución  de  la  obra  que  haga  presumible  razonablemente  la  imposibilidad  de 

cumplir  el  plazo  total,  siempre  que  el  órgano  de  contratación  no  opte  por  la 

imposición de las penalidades señaladas en la escala recogida en el artículo 95.3 de 

la LCAP. 

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de 

los plazos parciales alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano 

de  contratación  podrá  acordar  la  resolución  del  mismo,  salvo  que  mantenga  la 

ejecución del mismo con imposición de nuevas penalidades. 

La  resolución  del  contrato  será  acordada  por  el  órgano  de  contratación, 

previa audiencia al contratista.
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CLÁUSULA  CUADRAGÉSIMA  CUARTA.  Recursos  Administrativos  y 

Jurisdiccionales 

Los Acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a  la 

vía  administrativa  y  serán  inmediatamente  ejecutivos.  Contra  los mismos  puede 

interponerse  recurso  potestativo  de  reposición,  de  conformidad  con  la  Ley  de 

Régimen  Jurídico  de  la  Administración  del  Estado  y  del  Procedimiento  Común 

(artículos 116 y  siguientes) en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que  lo 

dictó  o  recurso  contencioso  administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley 

Reguladora  de  dicha  Jurisdicción,  ante  la  Sala  de  esa  Jurisdicción  del  Tribunal 

Superior de  Justicia de Burgos, en el plazo de dos meses  contados a partir  de  la 

notificación del Acuerdo (artículos 109 y 118 de la LAP y artículo 46 de la LJ). 

CLÁUSULA  CUADRAGÉSIMA  QUINTA.  Penalizaciones  Contractuales 

por Incumplimiento del Contrato 

A  efectos  contractuales  se  considerará  falta  penalizable  toda  acción  u 

omisión del Contratista que suponga un quebranto de las exigencias específicas en 

el Contrato. 

Las  faltas  que  pudiera  cometer  el  Contratista  se  clasificarán  según  su 

trascendencia, en leves, graves y muy graves, de acuerdo a los siguientes criterios: 

—  Faltas  leves:  se  considerarán  faltas  leves  aquellas  que,  afectando 

desfavorablemente  a  la  calidad  de  acabado  del  trabajo,  no  sean  debidas  a  una 

actuación  voluntaria,  o  deficiencia  en  las  inspecciones,  ni  lleven  unido  peligro  a 

personas  o  cosas,  ni  reduzcan  la  vida  económica  de  los  componentes  de  las 

instalaciones, ni causen molestias a los usuarios de los equipamientos. La sanción 

será de 1 a 500 euros. 

— Faltas graves: se estimarán así aquellas que afecten desfavorablemente a 

la calidad de acabado del trabajo o a la prestación del servicio y sean consecuencia 

de  una  actuación  consciente  o  de  una  realización  deficiente  de  las  inspecciones; 

también aquellas que ocasionen molestias a  los usuarios de  los equipamientos o 

acorten la vida económica de los componentes de las instalaciones. La sanción será 

de 501 a 1500 euros. 

—  Faltas  muy  graves:  aquellas  actuaciones  voluntarias  o  por  realización 

deficiente  de  las  inspecciones  o  trabajos  que  afecten  gravemente  al  valor 

económico de las instalaciones o que puedan ocasionar peligro para las personas o 

cosas. La sanción será de 1501 a 5000 euros.
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Las  penalizaciones  por  comisión  de  faltas  serán  impuestas  por  el  órgano 

municipal  competente,  a  propuesta  del  Director  facultativo  de  obras  y  previa 

audiencia de la empresa adjudicataria, mediante la correspondiente resolución, en 

la que el importe de las penalizaciones será deducido de la primera certificación que 

se extienda una vez que se conforme la imposición de la misma o de los sucesivos 

de ser esta insuficiente. 

La acumulación de faltas graves y muy graves podrá ser motivo para que el 

Director  facultativo de obras proponga a  la Corporación Municipal  la  rescisión del 

contrato, que deberá, en todo caso, atenerse a lo establecido en la normativa legal 

de contratación. 

En Trespaderne, a 1 de Agosto de 2007. 

El Alcalde­Presidente, 

Fdo.:Jose Luis López Martínez 

DILIGENCIA 

DILIGENCIA: 

Para  hacer  constar  que  el  presente  Pliego  ha  sido 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 

el 7 de Agosto de 2007. 

En Trespaderne, a 8 de Agosto de 2007. 

El Secretario, 

Fdo.:  Carmen García Antúnez
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ANEXO I  

ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 

Solvencia económica y financiera (artículo 16 LCAP) 

Informe  de  Instituciones  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

Tratándose de personas  jurídicas, presentación de  las  cuentas anuales o 

extracto de las mismas en el supuesto de que la publicación de estas sea 

obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas. 

Declaración  relativa  a  la  cifra  de  negocios  global  y  de  las  obras, 

suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 

los tres últimos ejercicios. 

Solvencia técnica (artículo 17 LCAP) 

Títulos  académicos  y  experiencia  del  empresario  y  de  los  cuadros  de  la 

empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras. 

Relación  de  las  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  últimos  cinco  años 

acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes. 

Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo  técnico  del  que 

dispondrá el empresario para la ejecución de las obras. 

Declaración sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, 

indicando, en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y 

la importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración  indicando  los  técnicos  o  las  unidades  técnicas,  estén  o  no 

integradas en  la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de 

las obras.
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ANEXO II  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D.  ___________________________________________,  con  domicilio  en 

____________________, Provincia de _________, c/ ______________, n.º ____, 

en  nombre  (propio  o  de  la  empresa  que  representa)  ________________,  con 

CIF/NIF  en  ________________,  y  domicilio  fiscal  en  _____________,  c/ 

____________________,  enterado  del  anuncio  publicado  en  el  BO_  de 

____________, del día ____ de _____ de_____, y de las condiciones y requisitos 

que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____  se  compromete  en  nombre 1  _________________________  a  tomar  a  su 

cargo  la ejecución del mismo, con estricta sujeción a  los expresados  requisitos y 

condiciones, por la cantidad de __________ (expresar claramente, escrita en letra 

y  número  la  cantidad  de  euros  por  la  que  se  compromete  el  proponente  a  la 

ejecución del contrato). 

El  licitador  hace  constar  que  la  oferta  presentada  comprende  no  solo  el 

precio de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora. 

En ____________________, a ____ de __________________ de 200_. 

(Fecha y firma del proponente) 

Fdo.:___________. 

1 Propio o de la empresa que representa.
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ANEXO III  

CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

D.  ______________________________________  con  DNI  ___________, 

en  representación  de  la  empresa  ___________________,  con  NIF 

__________________,  con  domicilio  fiscal  en  ___________________,  c/ 

___________________________  n.º­piso­pta.  _________,  C.P.  ____________, 

tfno.  ______________,  y  domicilio  a  efectos  de  notificación  en 

__________________,  c/  _________________________,  n.º­piso­pta. 

____________, C.P. ____________, tfno. ____________. 

SOLICITA CERTIFICADO del Ayuntamiento de Trespaderne de la Comunidad 

Autónoma  de  Castilla  y  León  establecido  en  el  artículo  13  del  Real  Decreto 

1098/2001,  de  12  de  octubre,  en  el  cumplimiento  de  obligaciones  tributarias,  a 

efectos de: 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Si  anteriormente  ha  sido  expedido  certificado,  este  tiene  validez 

durante el plazo de  seis meses a contar desde  la  fecha de  su expedición 

por lo que si a fecha de hoy su certificado está vigente, desea: 

ORIGINAL:  SÍ 
N.º COPIAS COMPULSADAS: 

NO 

En __________, a ______ de _________________ de 20__. 

(Firma) 

ENVÍO:  POR CORREO 

SE RECOGERÁ EN MANO 

SR. JEFE DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

TRESPADERNE  (BURGOS)
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ANEXO IV 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA ESPECIAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LCAP, se autoriza la 

presentación  de  variantes  o  alternativas  sobre  los  siguientes  elementos  del 

contrato:

Y en las condiciones siguientes: 

En ___________________, a ______ de _____________ de 200_. 

[EL ALCALDE/EL SECRETARIO]
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ANEXO V 

ADMISIÓN DE VARIANTES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LCAP, se autoriza la 

presentación  de  variantes  o  alternativas  sobre  los  siguientes  elementos  del 

contrato:

Y en las condiciones siguientes: 

En ___________________, a______de___________________de 200_. 

[EL ALCALDE/EL SECRETARIO]
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ANEXO VI 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Las empresas  licitadoras presentarán en documentos originales,  sellados y 

firmados la siguiente documentación: 

Memoria del bien: Consiste en una descripción del bien (en el mismo 

orden  en  que  figuran  en  la  propuesta  económica)  en  la  que  deberán  hacer 

referencia al menos a los siguientes apartados: 

1.  Descripción de las características técnicas, estéticas y  funcionales, 

así como la marca y modelo del bien o, en su caso, de sus componentes. 

2.  Catálogo específico del material si lo hubiera. 

Condiciones  económicas  y  técnicas:  Por  el  órgano  de  contratación  se 

podrán  tomar  en  consideración  las  condiciones  económicas  y  técnicas  en  que  el 

licitador negociará con la Administración dichos aspectos del contrato, cuando dicha 

posibilidad se determine. 

En este  caso  se  incluirán en el  sobre de  referencia  toda  la documentación 

técnica descriptiva de las condiciones económicas y técnicas objeto de negociación 

ofertadas. 

Documento  firmado por el  ofertante en el que se exprese el plazo de 

entrega, que en todo caso será igual o inferior al establecido por la Administración. 

Documentación  acreditativa  de  cumplirse  las  condiciones  técnicas 

mínimas que figuran, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en las 

demás normas


