
PROYECTO DE AMPLIACION DE AYUNTAMIENTO Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Descripción de los capítulos Importe %

01 ACTUACIONES PREVIAS 1.285,93 1,12 %

03 CIMENTACIONES Y SOLERA 516,53 0,45 %

04 ESTRUCTURA 1.248,50 1,08 %

06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 9.196,00 7,97 %

07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 17.881,78 15,51 %

08 SOLADOS Y ALICATADOS 20.355,53 17,65 %

09 CARPINTERÍA PVC Y CERRAJERÍA 10.200,00 8,84 %

10 CARPINTERÍA DE MADERA 3.546,24 3,08 %

11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 12.538,77 10,87 %

19 INSTALACION DE ILUMINACION 17.055,54 14,79 %

12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 1.700,00 1,47 %

13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 11.560,00 10,02 %

14 PINTURA Y VIDRIERÍA 5.717,50 4,96 %

15 VARIOS 159,45 0,14 %

16 SEGURIDAD Y SALUD 1.800,00 1,56 %

17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 560,00 0,49 %

..............................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 115.321,77 €

.......................................................................................13 % Gastos Generales 14.991,83

.......................................................................................6 % Beneficio Industrial 6.919,31

....................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 137.232,91

............................................................................................................16 % I.V.A. 21.957,27 €

....................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 159.190,18 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

30 de Enero de 2009

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO

Fdo.: Ayto. de Trespaderne Fdo.: Santiago López Cormenzana


