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PROYECTO DE AMPLIACION DE AYUNTAMIENTO
1ª FASE
Proyec t o  bás i c o  y  de  e j ec uc i ón de  Am pl i ac i ón de l
Ayuntamiento de Trespaderne (Burgos)

01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 DEMOL FCA PERFORADO 25 CM. MANO
Demolición de fábrica de ladrillo perforado, hasta 25 cm de
espesor, real i zada por m edi os m anual es , ret i rada de
escombros resultantes, carga y transporte a vertedero. Incluso
parte proporcional de herramientas, elementos auxi l iares,
apeos de cargaderos y andamios necesarios.

p. baja 1 3,90 3,07 11,97
1 1,60 3,07 4,91

Total partida 01.01 ................................................................... 16,88 .... 11,50 ....... 194,12

01.02 m2 DEMOL FCA PERFORADO 9 CM. MANO
Demolición de fábrica de ladrillo perforado, hasta 9 cm de
espesor, real i zada por m edi os m anual es , ret i rada de
escombros resultantes, carga y transporte a vertedero. Incluso
parte proporcional de herramientas, elementos auxi l iares y
andamios necesarios.

p.baja 3 1,70 3,06 15,61
1 1,50 3,06 4,59
1 4,00 3,06 12,24

Total partida 01.02 ................................................................... 32,44 .... 10,75 ....... 348,73

01.03 ud DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO
Desmontaje de aparato sanitario, incluso retirada, carga y
transporte a vertedero.

Total partida 01.03 ..................................................................... 5,00 .... 14,59 ......... 72,95

01.04 ud DESMONTAJE PUERTA
Arrancado de carpintería de cualquier material, de dimensión
normal, recibida sobre tabiques y divi s iones interiores de
cualquier tipo y espesor, retirada de escombros y elementos
resultantes, carga t ransporte a vertedero. I ncluso parte
proporcional de herramientas y elementos auxiliares.

Total partida 01.04 ..................................................................... 4,00 .... 22,00 ......... 88,00

01.05 m2 LEVANTADO PAVIMENTO DE BALDOSA
Demolición de pavimentos de baldosa de planta baja, y su
parte proporc i onal  de rodapi é, real i zado por m edi os
manuales, ret i rada de escom bros resul tantes, carga y
t ransporte a vertedero.  I nc l uso parte proporc i onal  de
herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios.

1 30,00 30,00
Total partida 01.05 ................................................................... 30,00 ...... 7,80 ....... 234,00
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01.06 m3 EXCAVACION EN VACIADO A MAQUINA
Excavación en vaciado para losa de ciemntación, en terrenos
de consistencia media, con los medios adecuados, con
extracción de tierras, incluso perfilado y refino de paramentos,
limpieza de fondos y laterales, entibación y achique de agua si
fuera necesario, carga sobre camión y transporte a vertedero
aut o r i zado y  c on p . p .  de  m ed i o s  a u x i l i a r e s ,  s e g ú n
especificaciones de proyecto y CTE.

1 84,40 0,85 71,74
Total partida 01.06 ................................................................... 71,74 .... 17,00 .... 1.219,58

01.07 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Desmontaje de instalación eléctrica de los baños que se
modifican, real izada con medios manuales. Ret i rada de
escombros, carga y transporte a vertedero. I ncluso parte
proporcional de herramientas, medios auxiliares y andamios
necesarios para la realización de los trabajos.

Total partida 01.07 ..................................................................... 1,00 .. 100,00 ....... 100,00

01.08 ud DESMONT RED DISTRIBUCIÓN AF, AC
Desmontaje de instalación de fontaneria de los baños que se
modifican, real izada con medios manuales. Ret i rada de
escombros, carga y transporte a vertedero. I ncluso parte
proporcional de herramientas, medios auxiliares y andamios
necesarios para la realización de los trabajos.

Total partida 01.08 ..................................................................... 1,00 .. 100,00 ....... 100,00

01.09 PA MODIFICACION INSTALACION SANEAMIENTO
Modificación de la instalación saneamiento para adaptarlo a
la nueva distribución, con tapado de arquetas no utilizadas,
colocación de tapas en tubos no utlizados, etc.

Total partida 01.09 ..................................................................... 1,00 .. 150,00 ....... 150,00

Total capítulo 01 .................................................................................................... 2.507,38
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02 SANEAMIENTO

02.01 ud ARQUETA PVC REGISTRABLE 40x40x40
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm., con
tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
incluso excavación y rel leno perimetral  posterior con los
medios adecuados y conexión de colectores, s/ CTE-HS-5.

1 1,00
Total partida 02.01 ..................................................................... 1,00 .... 60,00 ......... 60,00

02.02 ud SUMIDERO PVC
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y
con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas de
locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

1 1,00
Total partida 02.02 ..................................................................... 1,00 .... 32,29 ......... 32,29

02.03 m. TUBO PVC ENTERRADO 125
Colector de saneamiento enterrado de PVC-U  de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro de
125 mm. y de unión por junta elástica sellada, colocado en
zanja, con la pendiente adecuada, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones, con p.p. de piezas especiales en desvios, conexión
a arquetas, uniones, colocado con la pendiente adecuada,
medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de las
zanjas. Totalmente colocado, probado, s/ CTE-HS-5.

1 2,00 2,00
1 1,30 1,30
1 1,00 1,00
1 1,30 1,30
1 2,50 2,50
1 1,00 1,00

Total partida 02.03 ..................................................................... 9,10 .... 29,88 ....... 271,91

02.04 m. CANALON CHAPA PRELACADA
Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de
espesor de MetaZinco en color a elegir por la D.F., de sección
circular diametro 125 mm. y con un desarrol lo de 250 mm.,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50
cm., totalmente equipado, i nc l uso con p.p.  de pi ezas
especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado
con las pendientes adecuadas.

f. ppal. 1 6,26 6,26
Total partida 02.04 ..................................................................... 6,26 .... 24,93 ....... 156,06
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02.05 m. BAJANTE CHAPA PRELACADA
Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco en color
a elegir por la D.F., de 90 mm. de diámetro, fijada a fachada,
totalmente instalada y probada y con p.p. de conexiones,
codos, abrazaderas, etc, medida en toda su longitud.

1 10,11 10,11
Total partida 02.05 ................................................................... 10,11 .... 24,93 ....... 252,04

02.06 m FORMACION PESEBRON
Formación de pesebrón formado por:
Capa de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, en
formación de pendientes hacia bajantes.
Imprimación bituminosa en todo el soporte.
Impermeabi l i zación con una lámina asfál t ica de BETUN
ELASTOMERO SBS con un peso medio de 4 kg/m2. y una
armadura de 100 gr/m2. de fieltro de fibra de vidrio (GLASDAN
40 P ELASTOMERO DE DANOSA), soldada en solapes y a todo el
soporte.
Tendi do de una seg unda l ám i na as fá l t i c a  de  BETU N
ELASTOMERO SBS con un peso medio de 3 kg/m2., terminación
aluminio gofrado en color natural o rojo (ASFALDAN AL 80
ELASTOMERO DE DANOSA), soldada en solapes y a la anterior
lámina en toda su superficie.
Totalmente terminado, rematado y con p.p. de encuentro con
paramentos, juntas, embocaduras a bajantes, etc.

posterior 1 5,20 5,20
Total partida 02.06 ..................................................................... 5,20 .... 40,00 ....... 208,00

Total capítulo 02 ....................................................................................................... 980,30
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03 CIMENTACIONES Y SOLERA

03.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, desde la cota
de excavación hasta la cara inferior de la losa, incluso vertido
con los medios adecuados, vibrado y colocado. Según normas
NTE y EHE.

1 35,00 0,25 8,75
1 49,40 0,10 4,94

Total partida 03.01 ................................................................... 13,69 .... 95,00 .... 1.300,55

03.02 m3 HORMIGON ARMADO LOSA
Hormigón armado de HA-25/B/20/I Ia, elaborado en central,
incluso armaduras con acero B-500S, en una cuantía según
documentación gráfica. Encofrado y desencofrado, con
tablero de madera prefabricado, garras metálicas y tensores.
Vert i do  y  c o l oc ac i ón en obra  m edi ant e  l o s  m edi os
adecuados, vibrado y curado, en losa de cimentación.
Medición según dimensiones de documentación gráfica.
NTE-CSL, EHE.

1 35,00 0,60 21,00
1 49,40 0,75 37,05

Total partida 03.02 ................................................................... 58,05 .. 167,00 .... 9.694,35

03.03 m2 FOSO DE ASCENSOR
Ejecución de foso de ascensor, mediante cajón de acero de
20 mm de espesor con un profundidad de 1,20 m, con doble
capa de imprimación ant ioxidante y pintura epoxídica,
totalmente montado.

Ascensor 1 2,00 1,70 3,40
Total partida 03.03 ..................................................................... 3,40 .. 200,00 ....... 680,00

Total capítulo 03 .................................................................................................. 11.674,90
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04 ESTRUCTURA

04.01 m2 E.H. FORJ. UNIDIRECC. 25+5 cm.
Estructura de hormigón armado, formado por pilares, vigas y
zunchos de hormigón prefabricado, forjados unidireccionales,
i/formacion de aleros de 50 cm. en forjado de cubierta con
canto de 20 cm. Canto estructural de forjados de 25+5 cm.,
con viguetas armadas de hormigón separadas 70 cm entre
ejes, bovedil las de hormigón, armadura con acero B-500S,
cuantía según planos, relleno de senos y capa de compresión
de  5  c m .  de  espeso r ,  e j e c u t a d a  c o n  h o r m i g ó n  d e
HA/25/B/20/I, elaborado en central,  mallazo electrosoldado
de reparto acero B-500S de 30x20x4, encofrado y desencofrado
con madera de pino y puntales metálicos telescópicos, vertido
con los medios adecuados, vibrado, curado y desencofrado, i/
p.p. de pasatubos y huecos para instalaciones según planos,
totalmente terminado. Según CTE. Medido en verdadera
magnitud y sin descontar huecos.

horizontal 2 84,40 168,80
-2 3,30 -6,60

inclinado 1 87,08 1,08 94,05
Total partida 04.01 ................................................................. 256,25 .... 90,00 ... 23.062,50

04.02 m2 E.H. FORJ. PANELES
Estructura de hormigón armado, formado por pilares, vigas y
zunchos de hormigón prefabricado, forjados unidireccionales.
en forjado de cubierta con canto de 20 cm. Canto estructural
de forjados de 25+5 cm., con paneles planos al igerados
prefaricados de 120 cm, bovedillas de porexpan, armadura
con acero B-500S, cuantía según planos, rel leno de senos y
capa de compresión de 5 cm. de espesor, ejecutada con
hormigón de HA/25/B/20/I , elaborado en central,  mallazo
electrosoldado de reparto acero B-500S de 30x20x4, encofrado
y desencofrado con madera de pino y puntales metálicos
telescópicos, vertido con los medios adecuados, vibrado,
curado y desencofrado, i/ p.p. de pasatubos y huecos para
instalaciones según planos, totalmente terminado. Según CTE.
Medido en verdadera magnitud y sin descontar huecos.

1 84,40 84,40
-1 3,30 -3,30

Total partida 04.02 ................................................................... 81,10 .. 110,00 .... 8.921,00

04.03 m FORMACION GARGADEROS PASOS
Form aci ón de vi ga cargadero en huecos de paso de
comunicación entre los dos edificios realizado con  armadura
con acero B-500S, cuant í a  seg ún p l anos  y  ho rm i g ón
HA/25/B/20/ I ,  i nc l uso apunta l am i ent os ,  enc of rado y
desencofrado, vertido del hormigón, vibrado, totalmente
terminado.

p. baja 1 2,50 2,50
1 4,50 4,50

Total partida 04.03 ..................................................................... 7,00 .... 55,00 ....... 385,00

Total capítulo 04 .................................................................................................. 32.368,50
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05 CUBIERTA

05.01 m2 IMPERMEAB+AISLAMIENTO TERMICO CUBIERTA
Aislamiento térmico en cubiertas de forjados incl inados
m e d i a n t e  p l a c a s  r í g i d a s  d e  p o l i e s t i r e n o  e x t r u í d o
Roofmate-SL-A de 80 mm. de espesor, densidad 35 kg/m3 y
una resistencia a la compresión >= de 3 kg/cm2, lamina
impermeabil ización Tyvek de I sover, para la colocacion
posterior de rast reles de madera. Medido en verdadera
magnitud.

1 87,08 1,08 94,05
Total partida 05.01 ................................................................... 94,05 .... 18,90 .... 1.777,55

05.02 m2 COBERTURA TEJA CERAMICA CURVA
Cobertura de teja cerámica mixta simi lar a la exi stente,
colocadas sobre rastrel de madera en hi ladas paralelas al
alero, con enrastrelado de madera a favor de pendientes con
rastreles de madera de pino de 8 cm. de sección fi jados
mecanicamente al soporte con clavos de acero cada 60 cm.,
enrastrelado de madera en paralelo a la linea de alero con
madera de pino de 2 cm. de sección, fijado mecanicamente
al soporte con clavos de acero, colocación de teja en hileras
sobre los rastreles paralelas al alero con solape, p.p. de piezas
especiales, cumbreras, l imas de zinc, tejas de venti lación,
remates, emboquillado, impermeabil ización de encuentros
con chimeneas en cubierta y foso de ascensor, medios
auxi l i ares  y  e l em entos de seguri dad, según det a l l e s ,
s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. Terminado.

1 87,08 1,08 94,05
Total partida 05.02 ................................................................... 94,05 .... 30,00 .... 2.821,50

05.03 m. BABERO EN ENCUENTRO
Babero en encuentros con paramento en encuentro de
cubierta con fachada de edificio col indante con chapa
conformada de zinc de 25 cm. desarrollo, incluso  apertura de
rozas ,  p reparac i ón y  rec i b i do  de  l a  p l anc ha,  par t e
proporc i ona l  de  so l apes  y  ac c eso r i o s  de  f i j ac i ón y
estanqueidad, según NTE/QTF-24. Medida en verdadera
magnitud.

1 5,30 5,30
Total partida 05.03 ..................................................................... 5,30 .... 25,89 ....... 137,22

05.04 PA REPOSICION TEJAS EDIFICIO COLINDANTE
Reparación de cubierta de edificio actual, con reposicíón de
elementos dañados en la ejecución de la cubierta, i/ pp. de
piezas especiales, medios auxiliares y elementos de seguridad,

Total partida 05.04 ..................................................................... 1,00 .. 435,76 ....... 435,76

Total capítulo 05 .................................................................................................... 5.172,03
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06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

06.01 m2 FACHADA DE SILLERIA
Ejecución de muro de si l leria con piedras desm ontada
inicialmente, recibida con mortero de cemento CEM I I /A-P
32.5R y arena de río en una dosificación 1:6, incluso replanteo,
nivelado, aplomado, preparación de la piedra, asentado y
rejuntado de las mismas, mermas y limpieza incluso formación
de huecos de ventanas cargaderos y dinteles y formación de
cajeado en pilares.

1 6,25 3,00 18,75
Total partida 06.01 ................................................................... 18,75 .... 87,76 .... 1.645,50

06.02 m2 CERRAMIENTO 1/2 PIE L.H.D. + TRASDOSADO TABICON
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM I I /B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, aislamiento térmico mediante manta HIBRID de
Isover de 5 cm. de espesor con barrera de vapor en su cara
interior, cámara de aire de 5 cm. y trasdosado de tabicón de
ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/ replanteo, ejecución de juntas de dilatación con material
elástico, nivelación, aplomado, formación de cargaderos
metál icos (incluidos estos) con perfi l  en L  en puertas  y
ventanas, i/dinteles, jambas,  mochetas, doblado de alféizar,
pasamuros de ventilación, incluso aislamiento de pilares por su
cara exterior y trasdosado, ejecución de encuentros con piezas
especiales, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado.

fachada principal 1 6,25 10,11 63,19
a deducir silleria -1 6,25 3,00 -18,75
fachada lateral 1 14,85 10,11 150,13
hastial 1 14,85 1,70 25,25
fachada posterior 1 5,28 10,11 53,38
caseton ascensor 4 2,20 0,50 4,40

Total partida 06.02 ................................................................. 277,60 .... 58,00 ... 16.100,80

06.03 m2 FAB P/REVESTIR C/L.M 1/2 ASTA
Fábrica de ladri l lo macizo para revest i r, de dimensiones
23x11x5 cm., de 1/2 asta de espesor, sentado con mortero de
cemento 1:6 y arena de río, con junta rehundida de 12 mm.
Incluso nivelado, aplomado y parte proporcional de pasos de
forjado, mermas, pérdidas y l impieza total  de la fábrica,
medido deduciendo huecos. Según norma NTE-FFL y NBE-FL-90.

hueco ascensor 2 2,10 3,07 12,89
2 2,20 3,07 13,51
4 2,10 2,60 21,84
4 2,20 2,60 22,88
2 2,10 3,50 14,70
2 2,20 3,50 15,40

a deducir -4 0,90 2,10 -7,56
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Total partida 06.03 ................................................................... 93,66 .... 42,28 .... 3.959,94

06.04 m2 TRASDOSADO TABICON
Trasdosado formado por aislamiento térmico mediante manta
HIBRID de Isover de 5 cm. de espesor con barrera de vapor en
su cara interior, cámara de aire de 5 cm. y trasdosado de
tabicón de ladri l lo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, i/ replanteo, ejecución de juntas de dilatación con
material  elást ico, nivelación, aplomado, formaci ón de
cargaderos metálicos (incluidos estos) con perfi l  en L en
puertas y ventanas, i/dinteles, jambas,  mochetas, doblado de
alféizar,  pasamuros de venti lación, incluso aislamiento de
pi lares por su cara exterior y t rasdosado, e j ecuci ón de
encuentros con piezas especiales, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, l impieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado.

1 6,25 3,00 18,75
Total partida 06.04 ................................................................... 18,75 .... 30,00 ....... 562,50

06.05 m2 TABIQUE INTERIOR L.H.D. MACHETON
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
recibido de la última hilada con pasta de yeso YG pasadas 48
horas, humedecido de las piezas. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Totalmente terminado, incluso colocacion de rej i l las de
aireación troqueladas para encastrar, para la renovacion de
aire, y de dimensiones según proyecto.

p. baja 2 1,99 3,07 12,22
1 1,70 3,07 5,22
1 1,37 3,07 4,21
1 2,90 3,07 8,90

Total partida 06.05 ................................................................... 30,55 .... 25,00 ....... 763,75

06.06 PA REPOSICION DE TABIQUERIA DAÑADA
Reparación de albañileria dañada durante la ejecución de los
huecos de unión entre los dos edi f i c i os , para dej ar l os
paramentos listos para enlucir,

Total partida 06.06 ..................................................................... 0,20 .. 550,00 ....... 110,00

06.07 m. VIERTEAGUAS PIEDRA NATURAL
Vierteaguas de piedra natural con goterón, formado por piezas
de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pul ido en fábrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y l impieza, colocación de barrera impermeable bajo el
vierteaguas en toda la anchura de la fachada, medido en su
longitud.

2 0,85 1,70
10 1,00 10,00

Total partida 06.07 ................................................................... 11,70 .... 53,16 ....... 621,97
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06.08 m. RECIBIDO BARANDILLA METALICA EN BALCONES
Recibido de barandilla metálica en balcones, con mortero de
cemento CEM I I /B-P 32,5 N y  arena de r í o t i po M-10, o
realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxi l iares. Según
RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

7 1,00 7,00
Total partida 06.08 ..................................................................... 7,00 .... 19,14 ....... 133,98

06.09 ud REMATE DE CUBIERTA
Forrado de conducto de ventilación en cubierta de seccion
80x45 cm, con ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm de 1/2 pie,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta con
lamina asfáltica autoprotegida tipo LBM-30/M-NA, terminado,
s/ RC-03, NTE-ISV, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido en su longitud.

Total partida 06.09 ..................................................................... 1,00 .. 180,00 ....... 180,00

06.10 m. CONDUCTO VENTILACION CERAMICO DOBLE
Conducto de venti lación doble de piezas cerámicas de
50x26x25 cm., recibidas con mortero de cemento CEM I I/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. piezas de desviación, i/rejilla
de ventilación marfil de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10,
medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la
parte inferior del remate superior con aspi rador estát ico,
incluido éste.

1 9,00 9,00
1 12,00 12,00

Total partida 06.10 ................................................................... 21,00 .... 50,00 .... 1.050,00

06.11 ud ASPIRADOR ESTATICO HORMIGON PREFABRICADO
Aspirador estático de ventilación rectangular de 50X75 cm. de
dimensiones exteriores formado por un remate o sombrerete,
c uat ro  p i ezas  i n t e rm edi as  y  una base  de  horm i g ón
prefabricado gris recibidas con cola. Totalmente instalado
s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

1 1,00
Total partida 06.11 ..................................................................... 1,00 .. 180,00 ....... 180,00

06.12 ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.
Extractor para baño, para empotrar en techo, axial de 180
m3/h., con temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico
inyectado de color blanco, con motor monofásico, totalmente
colocado, instalado y funcionando, i/p.p. de material  de
anclaje, piezas, etc.

Total partida 06.12 ..................................................................... 2,00 .... 50,00 ....... 100,00
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06.13 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRICIDAD
Ayuda de al bañi l er í a a i nstal aci ón de e l ect r i c i dad y
telecomunicaciones  incluyendo mano de obra en carga y
descarga de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares, p.p. de instalaciones en
zonas comuenes.

Total partida 06.13 ..................................................................... 0,25 1.000,00 ....... 250,00

06.14 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANERIA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y santamiento
incluyendo mano de obra en carga y descarga de materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, l impieza, remates y
medios auxiliares.

Total partida 06.14 ..................................................................... 0,50 .. 600,00 ....... 300,00

Total capítulo 06 .................................................................................................. 25.958,44
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07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

07.01 m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA NATURAL 3 cm
Chapado de piedra caliza, en textura natural, recibida con
mortero de cemento CEM I I/B-P 32,5 N y arena de río M-10,
fi jado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8,
medido a cinta corrida, incluso p.p. de forrado de mochetas,
dinteles y jambas, con despiece según documentación
gráfica y según edificio colindante.

fachada principal 1 6,25 10,11 63,19
a deducir silleria -1 6,25 3,00 -18,75
mortero monocapa -1 15,17 -15,17

Total partida 07.01 ................................................................... 29,27 .... 75,00 .... 2.195,25

07.02 m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA FACHADA
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran
RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e ISO 9001, de Texsa Morteros, con
un espesor de 10 a 15 mm. impermeable al agua de l luvia,
compuesto por cemento Portland, aditivos y cargas minerales.
Aplicado sobre fábrica de ladrillo,  incluso p.p. de mochetas,
jambas, dinteles, incluso p.p. de alero de cubierta y ejecucion
de encuentro con mortero antiguo en fachada lateral. Color a
elegir por la D.F., acabado raspado medio, apl icado por
proyección mecánica y regleado, directamente sobre el
soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de
colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de
distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxi l iares, s/NTE-RPR-6,
medido a cinta corrida.

mortero monocapa 1 15,17 15,17
f. lateral 1 22,59 22,59

Total partida 07.02 ................................................................... 37,76 .... 27,05 .... 1.021,41

07.03 m2 ENF CTO 1:4 MAES FRAT VERT.INT
Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1:4 (M-80a) en
param ento vert i cal  i nter i or, según NTE-RPE-7.  Medi do
deduciendo huecos.

hueco ascensor 4 12,25 3,82 187,18
-4 0,90 2,10 -7,56

Total partida 07.03 ................................................................. 179,62 .... 10,00 .... 1.796,20

07.04 m2 FALSO TECHO DE PLADUR
Falso techo de placas de cartón yeso, atorni l ladas a una
estructura metál ica de acero galvanizado de maestras
pri m ari as  60/27 m m  separadas  c ada 1000  m m  e/ e  y
suspendidas del  forjado o elemento soporte m edi ante
cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias
fi jadas perpendi cul arm ente a l as  pr i m ari as  m edi ante
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400
mm e/e. Incluso p/p de fijaciones, tornillería, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, pasta de juntas, cinta de juntas y
accesorios de montaje. Totalmente terminado y l isto para
revestir, s/NTE-RTC-16, medido la superficie ejecutada.
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aseos p. baja 1 5,08 5,08
1 6,01 6,01

cuarto limp 1 3,21 3,21
Total partida 07.04 ................................................................... 14,30 .... 27,00 ....... 386,10

Total capítulo 07 .................................................................................................... 5.398,96
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08 SOLADOS Y ALICATADOS

08.01 m2 PAVIMENTO GRES ANTIDESLIZANTE
Solado con baldosa de gres porcelánico 1ª calida en formato,
modelo y color a elegir por la D.F. (precio de almacén 12
€/m2), antidesl izante, recibido con mortero cola, pegado
sobre solera de mortero de cemento y arena de río 1/2,
fratasada, maestreada, nivelada, incluida esta, lamina
antimpacto, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y l impieza, segun especi ficaciones de proyecto y
NTE-RSR-2, i/ 3% reserva propietario, medido en superficie
realmente ejecutada.

p. baja
aseos 1 5,08 5,08

1 6,01 6,01
1 1,65 1,65

c.limp 1 3,21 3,21
Total partida 08.01 ................................................................... 15,95 .... 43,00 ....... 685,85

08.02 m2 ALICATADO PLAQUETA GRES 30x20 cm
Alicatado con plaqueta de gres 30x20 cm., 1ª calidad, (precio
de almacén 12 €/m2), (AI,AIIa s/UNE-EN-67), modelo a elegir
por la D.F., recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex
Top blanco o similar, incluso enfoscado previo de mortero de
cemento, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, formación
de esquinas con guardavivos, cenefa, remate de espejo,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido a cinta corrida, perfectamente
nivelado y terminado, i/ 3% reserva propietairo.

p. baja
aseos 2 2,79 2,60 14,51

1 1,98 2,60 5,15
1 1,70 2,60 4,42
2 0,25 2,60 1,30
4 1,62 2,60 16,85
2 1,02 2,60 5,30
2 1,99 2,60 10,35
4 1,37 2,60 14,25
4 0,95 2,60 9,88

cuarto limpieza 2 2,90 2,60 15,08
2 1,90 2,60 9,88

Total partida 08.02 ................................................................. 106,97 .... 35,00 .... 3.743,95

08.03 m2 REPOSICION PAVIMENTO EDIFICIO ACTUAL
Reposición de pavimento del edificio actual con placas de
mármol igual al existente, cortadas a medida fija, de 3 cm. de
espesor, acabado pulido, colocadas sobre capa de arena de
2,5 cm de espesor, tomadas con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de mina 1:6 (M-40a), incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE-RSR-1.

p. baja 1 10,00 10,00
Total partida 08.03 ................................................................... 10,00 .... 60,00 ....... 600,00
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Total capítulo 08 .................................................................................................... 5.029,80
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09 CARPINTERÍA PVC Y CERRAJERÍA

09.01 ud PUERTA BALCONERA PVC P-4
Suministro y colocacion de puerta balconera de PVC fol io
imitación madera, tipo P-4, de 100x210 cm., con dos hojas
practicables, con marco de PVC, con rotura de puente
térmico, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de
acero. Hoja con refuerzo interior de acero, para acristalar, con
cuartillos de aluminio fol iado en el mismo acabado que el
PVC, herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente
instalada, sobre precerco de aluminio, recibido con garras en
huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río
1/6, incluso sellado de juntas y l impieza, instalado, sel lado
perimetral de la carpinteria con silicona en color similar a la
fachada, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su  rec i b i do ,  t o t a l m ent e  n i ve l ada,  c o l oc ada y
funcionando, s/NTE-FCP-3.

Total partida 09.01 ..................................................................... 4,00 1.025,00 .... 4.100,00

09.02 ud CARPINTERIA PVC V-1
Suministro y colocacion de ventana de PVC fol io imitación
madera, tipo V-1, de 85x150 cm., con dos hojas practicables,
con marco de PVC, con rotura de puente térmico, cámara de
evacuación y cerco interior de perfi l  de acero. Hoja con
refuerzo interior de acero, para acristalar, con cuarti l los de
aluminio foliado en el mismo acabado que el PVC, herrajes de
colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre
precerco de aluminio, recibido con garras en huecos de
fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza, instalado, sellado perimetral de la
carpinteria con silicona en color similar a la fachada, con p.p.
de medios auxi l iares y pequeño material para su recibido,
totalmente nivelada, colocada y funcionando, s/NTE-FCP-3.

Total partida 09.02 ..................................................................... 2,00 .. 853,81 .... 1.707,62

09.03 ud CARPINTERIA PVC V-2
Suministro y colocacion de ventana de PVC fol io imitación
madera, tipo V-2, de 100x150 cm., con dos hojas practicables,
con marco de PVC, con rotura de puente térmico, cámara de
evacuación y cerco interior de perfi l  de acero. Hoja con
refuerzo interior de acero, para acristalar, con cuarti l los de
aluminio foliado en el mismo acabado que el PVC, herrajes de
colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre
precerco de aluminio, recibido con garras en huecos de
fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
sellado de juntas y limpieza, instalado, sellado perimetral de la
carpinteria con silicona en color similar a la fachada, con p.p.
de medios auxi l iares y pequeño material para su recibido,
totalmente nivelada, colocada y funcionando, s/NTE-FCP-3.

Total partida 09.03 ..................................................................... 5,00 .. 900,00 .... 4.500,00
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09.04 ud CARPINTERIA PVC V-3
Suministro y colocacion de ventana de PVC fol io imitación
madera, tipo V-3, de 70x85 cm., con una hoja abatible, con
marco de PVC, con rotura de puente térmico, cámara de
evacuación y cerco interior de perfi l  de acero. Hoja con
refuerzo interior de acero, para acristalar, herrajes de colgar y
seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco
de aluminio, recibido con garras en huecos de fachadas con
mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sel lado de
juntas y limpieza, instalado, sellado perimetral de la carpinteria
con silicona en color similar a la fachada, con p.p. de medios
auxiliares y pequeño material para su recibido, totalmente
nivelada, colocada y funcionando, s/NTE-FCP-3.

Total partida 09.04 ..................................................................... 3,00 .. 420,00 .... 1.260,00

09.05 m BARANDILLA BALCONES
Barandilla en acero formada por: bastidor de pletina de 60x8
mm. doble en la parte superior, entrepaño de barrotes de
redondo de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o
forjados, elaborada en tal ler y montaje en obra, según
despiece de la documentación gráfica.

4 1,00 4,00
Total partida 09.05 ..................................................................... 4,00 .... 85,00 ....... 340,00

09.06 m2 REJA PLET. Y RED. MACIZO
Reja formada por perfi les macizos de acero laminado en
caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm. y barrotes cada 12
cm. de redondo macizo D=14 soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra,
con despiece según documentación gráfica.

3 0,85 1,50 3,83
Total partida 09.06 ..................................................................... 3,83 .. 100,00 ....... 383,00

Total capítulo 09 .................................................................................................. 12.290,62



PROYECTO DE AMPLIACION DE AYUNTAMIENTO Pág.: 18

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CARPINTERÍA DE MADERA Fec.:

Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra Uds.LongitudLatitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

10 CARPINTERÍA DE MADERA

10.01 ud PUERTA PASO 82,5 CIEGA C/CONDENA P-2
Suministro y colocación de puerta de paso ciega de madera,
tipo P-2, de una hoja normalizada, serie media, de 0,82x2,03 m.,
con tablero normal liso barnizada con dos manos de barniz
sintético semimate, una mano de imprimación y lijado, incluso
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble
macizo 70x30 mm., tapajuntas l isos de DM rechapados de
roble 70x10 mm. en ambas caras, y cuatro herrajes de colgar,
de cierre y manivelas cromadas, con condena, colocación y
ajuste de la hoja, incluso recibido y aplomado de cercos con
pasta de yeso negro y p.p. de medios auxiliares. Totalmente
colocada y funcionando, según especificaciones de proyecto
y NTE-PPM.

Total partida 10.01 ..................................................................... 1,00 .. 225,00 ....... 225,00

10.02 ud PUERTA PASO 72,5 CIEGA C/CONDENA P-3
Suministro y colocación de puerta de paso ciega de madera,
tipo P-3, de una hoja normalizada, serie media, de 0,72x2,03 m.,
con tablero normal liso barnizada con dos manos de barniz
sintético semimate, una mano de imprimación y lijado, incluso
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble
macizo 70x30 mm., tapajuntas l isos de DM rechapados de
roble 70x10 mm. en ambas caras, y cuatro herrajes de colgar,
de cierre y manivelas cromadas, con condena, colocación y
ajuste de la hoja, incluso recibido y aplomado de cercos con
pasta de yeso negro y p.p. de medios auxiliares. Totalmente
colocada y funcionando, según especificaciones de proyecto
y NTE-PPM.

Total partida 10.02 ..................................................................... 3,00 .. 211,56 ....... 634,68

10.03 ud PUERTA PASO 72,5 CIEGA C/CERRADURA P-6
Suministro y colocación de puerta de paso ciega de madera,
tipo P-6, de una hoja normalizada, serie media, de 0,72x2,03 m.,
con tablero normal liso barnizada con dos manos de barniz
sintético semimate, una mano de imprimación y lijado, incluso
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble
macizo 70x30 mm., tapajuntas l isos de DM rechapados de
roble 70x10 mm. en ambas caras, y cuatro herrajes de colgar,
de cierre y manivelas cromadas, con cerradura, colocación y
ajuste de la hoja, incluso recibido y aplomado de cercos con
pasta de yeso negro y p.p. de medios auxiliares. Totalmente
colocada y funcionando, según especificaciones de proyecto
y NTE-PPM.

Total partida 10.03 ..................................................................... 1,00 .. 211,56 ....... 211,56

Total capítulo 10 .................................................................................................... 1.071,24
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11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

11.01 ud CUADRO SECUN. ASCENSOR "C-A"
Cuadro de protección secundario Ascensor "C-A", compuesto
según esquema unifilar, incluso envolvente de chapa, con una
reserva sin equipar del 40%, instalado.

1 1,00
Total partida 11.01 ..................................................................... 1,00 1.185,90 .... 1.185,90

11.02 m. TOMA TIERRA
Toma tierra general de baja tensión realizada mediante cable
desnudo de cobre de 35 m m 2 de  sec c i ón c o l oc ado
perimetralmente a la vivienda, incluso puntos de soldadura
luminotérmica en estructura, picas de 2 m de longitud y 14 mm
de diámetro, excavación, arqueta de comprobación, relleno
perimetral, totalmente terminado.

1 60,00 60,00
Total partida 11.02 ................................................................... 60,00 ...... 6,00 ....... 360,00

11.03 ud COMPROBACIÓN TOMA DE TIERRA
Registro de comprobación y puente de prueba para toma de
tierra.

1 1,00
Total partida 11.03 ..................................................................... 1,00 .... 58,58 ......... 58,58

11.04 m LINEA TRIFAS. 4x16+16 mm2
Linea tri fásica, real i zada con tubo PVC corrugado M 40,
conductores de cobre flexible de 16 mm2, tipo RZ1-K (AS), en
sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

linea ascensor 45 45,00
Total partida 11.04 ................................................................... 45,00 .... 10,80 ....... 486,00

11.05 ud CIRCUITO PUNTOS DE LUZ 10 A
Circuito "puntos de luz" realizado con tubo PVC corrugado de
16 mm y conductores de cobre rigido unipolares aislados para
una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1x1,5+TTmm2, en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Según REBT y
normas propias de la Compañía suministradora. Totalmente
instalado y probado, incluso p./p. de cajas de regist ro y
regletas de conexión. y p.p. de medios auxiliares necesarios.

Total partida 11.05 ..................................................................... 1,00 .. 109,11 ....... 109,11

11.06 ud CIRCUITO TOMA GRAL CORRIENTE 16 A
Circuito usos varios, realizado con tubo PVC corrugado de 20
mm y conductores de cobre unipolares aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 2x1x2,5+TT mm2., en
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, según REBT y
normas propias de la Compañía suministradora. Totalmente
instalado, incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.
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Total partida 11.06 ..................................................................... 1,00 .. 163,51 ....... 163,51

11.07 ud PUNTO LUZ SENCILLO
Punto de interruptor sencil lo instalado con cable de cobre
aislado para una tensión nominal de 750V, formado por dos
conductores de 1,5mm2 de sección nominal , UNE21031,
empotrados y ai slados con tubo de PVC corrugado de
diámetro 16mm, incluso mecanismo sencillo BJC Iris o similar,
10 A 250V, i nc l u i do  e l em ent o  bás i c o ,  m arc o ,  t ec l a ,
embellecedor y caja de empotrar. Construido según REBT y
NTE/IEB-43 y 48. Medida la unidad instalada desde caja de
derivación a mecanismo. Totalmente instalado y conexionado.

Total partida 11.07 ..................................................................... 5,00 .... 27,28 ....... 136,40

11.08 ud B.ENCHUFE SCHUKO 10/16 A
Base de enchufe con toma de tierra lateral de10/16 A. 250V
con puesta a tierra, instalada con cable de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750V y 2,5 mm2 de
sección, UNE21031, empotrados y aislados con tubo de PVC
flexible corrugado de diámetro 20mm, sistema "Schuko" de BJC
I ris o similar, con marco, caja de derivación empotrada y
elementos de conexión; construida según REBT y NTE/IEB-50.
Medida la unidad terminada desde caj a deri vaci ón a
mecanismo. Totalmente instalada y conexionada, incluso p.p
de medios auxiliares necesarios, distribucion segun detalles de
documentacion gráfica.

Total partida 11.08 ..................................................................... 5,00 .... 34,15 ....... 170,75

Total capítulo 11 .................................................................................................... 2.670,25
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12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

12.01 ud INSTALACION COMPLETA ASEOS BAJA
Instalación completa de fontanería para un baño dotado de
un lavabo y dos inodoros, realizada con tuberías de polietileno
reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y
cal iente ut i l i zando el  s i s tem a U ponor Qui ck & Easy  de
deri vaci ones por t e s  y  c on t ube r í as  de  PV C se r i e  C ,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, llaves de corte para
las dos redes en interior de cuarto húmedo, aislamiento de las
dos tuberias mediante coquillas de colores diferentes, marca
Isover, de lana de vidrio moldeada de alta densidad con
formación cilíndrica, con sifones individuales para los aparatos,
incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de
enlace para el inodoro, p.p. de mano de obra, terminada y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se
entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Total partida 12.01 ..................................................................... 1,00 .. 450,00 ....... 450,00

12.02 ud INSTALACION COMPLETA ASEO MINUSVALIDOS
I nstalaci ón com pl eta de fontanerí a para un baño de
minusválidos dotado de lavabo y inodoro, real i zada con
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las
redes de agua fría y caliente uti l izando el sistema Uponor
Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC
serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, llaves de corte para
las dos redes en interior de cuarto húmedo, aislamiento de las
dos tuberias mediante coquillas de colores diferentes, marca
Isover, de lana de vidrio moldeada de alta densidad con
formación cilíndrica, con sifones individuales para los aparatos,
incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de
enlace para el inodoro, p.p. de mano de obra, terminada y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se
entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Total partida 12.02 ..................................................................... 1,00 .. 290,00 ....... 290,00

12.03 ud INSTALACION COMPLETA CUARTO LIMPIEZA
Instalación completa de fontanería para un cuarto de limpieza
dotado de un vertedero, realizada con tuberías de polietileno
reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y
cal iente ut i l i zando el  s i s tem a U ponor Qui ck & Easy  de
deri vaci ones por t e s  y  c on t ube r í as  de  PV C se r i e  C ,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, llaves de corte para
las dos redes en interior de cuarto húmedo, aislamiento de las
dos tuberias mediante coquillas de colores diferentes, marca
Isover, de lana de vidrio moldeada de alta densidad con
formación cilíndrica, con sifones individuales para los aparatos,
incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de
enlace para el vertedero, p.p. de mano de obra, terminada y
sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se
entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.
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Total partida 12.03 ..................................................................... 1,00 .. 150,00 ....... 150,00

12.04 ud LAVABO ROCA VICTORIA
Suministro y colocacion de lavabo con pedestal de porcelana
vitrificada blanco, mod. Victoria de Roca de 520x410, con
grifería monomando cromado mod. MC-9 de Buades con
desagüe automatico o similar, con rompechorros y enlaces de
alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", con conexion a las redes de agua fria y
caliente, instalado y funcionando.

Total partida 12.04 ..................................................................... 1,00 .. 200,00 ....... 200,00

12.05 ud LAVABO ESPECIAL MINUSVALIDOS
Suministro y colocacion de lavabo especial para minusválidos,
de porcelana vi t ri f icada en color bl anco, con cuenca
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras,
provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado
mediante pernos a la pared, y con gri fería monomando
cromado mod. MC-9 de Buades con desagüe automatico o
simi lar, con palanca larga, con ai reador y  enl aces de
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latigui l los
flexibles de 20 cm. y de1/2", con conexion a las redes de agua
fria y caliente, instalado y funcionando.

Total partida 12.05 ..................................................................... 1,00 .. 325,00 ....... 325,00

12.06 ud INODORO ROCA VICTORIA
Inodoro de porcelana vitrificada Roca, modelo Victoria, con
tanque bajo, color blanco, salida vertical-horizontal, asiento
con tapa, elemento de fijación, incluso llave de escuadra de
1/2" y latiguillo flexible de 25 cm. de 1/2",funcionando.

Total partida 12.06 ..................................................................... 2,00 .. 200,00 ....... 400,00

12.07 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de
porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos
de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por
delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático,
instalado y funcionando, incluso p.p. de l lave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

Total partida 12.07 ..................................................................... 1,00 .. 380,00 ....... 380,00

12.08 ud VERTEDERO ROCA MODELO GARDA
Vertedero vitrificado  con enchufe unión, rej i l la desagüe y
fi jación, en color blanco, instalado con f l uxor exter i or,
colocación y ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

Total partida 12.08 ..................................................................... 1,00 .. 199,02 ....... 199,02
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12.09 ud ACCESORIOS ASEOS BAJA
Accesorios para aseos formado por dos portarrollos, una repisa,
dos perchas y dos portaescobillas, SERIE PALMA-TEC lacado en
blanco DE ROCA o similar y un dispensador de toalla de papel
plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable AI SI -304,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Instalado
con tacos a la pared, totalmente nivelados y terminado.

Total partida 12.09 ..................................................................... 1,00 .. 120,00 ....... 120,00

12.10 ud ACCESORIOS BAÑO MINUSVALIDOS
Accesorios para aseos de minusvalidos formado por Portarrollo,
Toallero de 300 mm., repisa, percha y portaescobilla colgada,
SERIE PALMA-TEC lacado en blanco DE ROCA o similar, un
dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de
acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared y accesorios minusvalía formado por dos
barras recta 600 mm. y barra abatible giro vertical long. 800
mm. en acero pintado epoxi blanco de MEDICLINICS o similar,
colocadas esta barras a una altura máxima de 0,75 m., según
normat iva. I nstalado con tacos a la pared, totalm ente
nivelados y terminado.

1 1,00
Total partida 12.10 ..................................................................... 1,00 .. 250,00 ....... 250,00

Total capítulo 12 .................................................................................................... 2.764,02
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13 INSTALACION DE ASCENSOR

13.01 ud ASCENSOR ORONA
Suministro e instalación de ASCENSOR ORONA NUEVO TDS,
Modelo Eléctrico Sin Sala de Máq., de 8 personas (630 Kg.) de
carga, de velocidad 1.00 m/s con Var. Frec., 9 m de recorrido,
con 4 paradas 4 accesos y 1 Embarque y maniobra Selectiva
en Subida-Bajada Simplex. Grupo tractor para tracción por
adherencia, formado por reductor tipo sinfín-corona, de acero
especial y corona de bronce, motor asíncrono trifásico y freno
electromagnético, con variador de frecuencia.
Cabina de Gama Advance con paredes en Estratificado de
Baja Presión (Melamina), suelo de PVC, A 300 mm del Suelo en
Fondo Central, pasamanos en Aluminio Lacado en Lateral Sin
Botonera, iluminación Concava / Policarbonato Celular, panel
de mando, embocadura, frentes, rodapiés, perfilería y panel
de botonera de suelo a techo en acero inoxidable.
Pulsadores electromecánico-antivandálicos con indicador de
Halo Luminoso con Brai l le, indicador de posición de Cristal
Liquido (LCD) con flechas direccionales y Gong, alarma e
iluminación de emergencia, pulsador de apertura de puertas,
indicador luminoso y acústico de sobrecarga, si stema de
comunicación
bidi reccional  de atención 24 horas v í a red te l efóni ca,
paracaídas progres i vo en subi da y  baj ada en cabi na
accionado por limitador de velocidad, maniobra bomberos.
Puerta Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(Pul ido 01) de 800
mm x 2000 mm, Fotocélula. En piso, puertas Telescópica 2
Hojas en Chapa Pintada (4 uds) de 800 mm x 2000 mm (4 uds)
UNE 23802, pulsadores electromecánico-antivandálicos con
Halo Luminoso con Brai l le; indicador de posición Todos los
pisos, con flechas direccionales en resto de plantas.
Instalado y puesto en marcha según normativa europea de
aparatos elevadores RD. 1314/97 de 1 de agosto.

Total partida 13.01 ..................................................................... 1,00 16.000,00 ... 16.000,00

Total capítulo 13 .................................................................................................. 16.000,00
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14 PINTURA Y VIDRIERÍA

14.01 m2 D. ACRISTALAMIENTO 4/12/6
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float
Planilux incoloro de 4 mm. y un vidrio float Planilux incoloro de
6 mm., cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfi l
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpi nter í a con acuñado m edi ante cal zos  de  apoy o
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de junqui l los, según
NTE-FVP-8.

2 0,85 1,50 2,55
5 1,00 1,50 7,50
3 0,70 0,85 1,79
4 1,00 2,10 8,40

Total partida 14.01 ................................................................... 20,24 .... 45,00 ....... 910,80

Total capítulo 14 ....................................................................................................... 910,80
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15 VARIOS

15.01 ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Suministro e instalación de extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg.
de agente extintor con soporte, manómetro y boquil la con
di fusor según norma UNE-23110, total m ente i nstal ado.
Certificado por AENOR. Con señal indicadora normalizada.

Total partida 15.01 ..................................................................... 1,00 .... 53,15 ......... 53,15

Total capítulo 15 ......................................................................................................... 53,15
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16 SEGURIDAD Y SALUD

16.01 p.a SEGURIDAD Y SALUD
Gastos derivados de la Seguridad y Salud en el trabajo, según
se adjunta y se especifica en el Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total partida 16.01 ..................................................................... 0,60 4.500,00 .... 2.700,00

Total capítulo 16 .................................................................................................... 2.700,00
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17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

17.01 ud SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de
hormigón fresco con la toma de muestras, fabricación y
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a
compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30
cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

5 5,00
Total partida 17.01 ..................................................................... 5,00 .. 120,00 ....... 600,00

Total capítulo 17 ....................................................................................................... 600,00

Total presupuesto ................................................................................................ 128.150,39


