PROYECTO DE AMPLIACION DE AYUNTAMIENTO
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RESUMEN DE CAPITULOS

Ref.: prores|

ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Cadigo Descripcién de los capitulos Importe %
01 ACTUACIONES PREVIAS 250738 196%
02 SANEAMIENTO 980,30 0,76 %
03 CIMENTACIONES Y SOLERA 11.67490 9,11 %
04 ESTRUCTURA 32.368,50 2526 %
05 CUBIERTA 517203 404%
06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 25.958,44 20,26 %
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 539896 421%
08 SOLADOS Y ALICATADOS 502980 392%
09 CARPINTERIA PVC Y CERRAJERIA 12.290,62 959 %
10 CARPINTERIA DE MADERA 107124 084 %
11 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 267025 208%
12 INSTALACION DE FONTANERIA 276402 216%
18 INSTALACION DE ASCENSOR 16.000,00 12,49 %
14 PINTURA Y VIDRIERIA 91080 0.71%
15 VARIOS 53,15 004 %
16 SEGURIDAD Y SALUD 270000 211%
17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 60000 047 %

TOTAL EJECUCION MATERIAL ......oemeeieccececeeeceseeesesessessseses s sssesssesssasssssnasans 128.150,39 €

13 % GASTOS GENETAIES ..vviiiiiiiiiiiiiii i 16.659,55

6 % Beneficio INAUSTTIAL ... vvvviiii 7.689,02

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA ......oecmueieccesesesesesseeseesssssessssssssssssssssssssens 152.498,96

TO T LV A 24.399,83 €

TOTAL LIQUIDO ...ttt aes et se st s s s sen e assansnans 176.898,79 €

Fdo.: Ayto. de Trespaderne

LA PROPIEDAD

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

CIENTO SETENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

30 de Enero de 2009

EL ARQUITECTO

Fdo.: Santiago Lépez Cormenzana



