
PROYECTO DE AMPLIACION DE AYUNTAMIENTO Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

ACTUACIONES PREVIAS Fec.:

Código Descripción de los capítulos Importe %

01 ACTUACIONES PREVIAS 2.507,38 1,96 %

02 SANEAMIENTO 980,30 0,76 %

03 CIMENTACIONES Y SOLERA 11.674,90 9,11 %

04 ESTRUCTURA 32.368,50 25,26 %

05 CUBIERTA 5.172,03 4,04 %

06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 25.958,44 20,26 %

07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 5.398,96 4,21 %

08 SOLADOS Y ALICATADOS 5.029,80 3,92 %

09 CARPINTERÍA PVC Y CERRAJERÍA 12.290,62 9,59 %

10 CARPINTERÍA DE MADERA 1.071,24 0,84 %

11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 2.670,25 2,08 %

12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 2.764,02 2,16 %

18 INSTALACION DE ASCENSOR 16.000,00 12,49 %

14 PINTURA Y VIDRIERÍA 910,80 0,71 %

15 VARIOS 53,15 0,04 %

16 SEGURIDAD Y SALUD 2.700,00 2,11 %

17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 600,00 0,47 %

..............................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 128.150,39 €

.......................................................................................13 % Gastos Generales 16.659,55

.......................................................................................6 % Beneficio Industrial 7.689,02

....................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 152.498,96

............................................................................................................16 % I.V.A. 24.399,83 €

....................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 176.898,79 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

30 de Enero de 2009

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO

Fdo.: Ayto. de Trespaderne Fdo.: Santiago López Cormenzana


